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第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：11000024210200084718-XM001/1 

2.项目名称：水利工程日常维修养护费-水工建筑物及设备日常维修养护

3.项目预算金额：284.350318万元、项目最高限价（如有）：284.350318万元

4.采购需求：

序号 标的名称
标的预算金额

（万元）
数量 简要技术需求或服务要求

01

水利工程日常

维修养护费 -

水工建筑物及

设备日常维修

养护

284.350318 1

1. 水工建筑物维修养护；

2. 设备维修养护；

3. 更换工程管理区域内照明灯；

4. 对输水泄洪洞进水塔上、下闸室进行缺陷处

理。

5.合同履行期限：自合同签订之日起至 2024年 12月 31日。

6.本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：否。

3.2其他特定资格要求：

①投标人具备水利水电工程施工总承包一级（含）以上资质； 

②投标人具有建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证；

③拟任项目经理须在投标人本单位注册，具有水利水电工程专业一级注册建造师资

格及 B类安全生产考核合格证书。

三、获取招标文件

1.时间：2024 年 4 月 29 日至 2024 年 5 月 8 日，每天上午 0:00 至 12：00，下午
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12:00至 24:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台。

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平

台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电

子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年 5月 21日 09时 30分（北京时间）。

地点：中和德汇工程技术有限公司会议室（北京市丰台区科丰桥东汽车博物馆东路

盈坤世纪 G座 7层会议室）。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5个工作日。

六、其他补充事宜

1.采购项目需要落实的政府采购政策：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶

持、支持监狱企业、促进残疾人就业、融资担保等相关政府采购政策详见招标文件。

2.供应商属于下列情形之一的，不得参与本项目采购活动：

（1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重

大税收违法案件当事人名单、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严

重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，无资格参加本

项目的采购活动；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时

参加本项目的投标；

（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应

商，不得再参加本项目投标；

（4）本项目不接受进口产品投标。

3.本项目采用线上线下相结合的采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子

交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证

书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字
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证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理 CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—

“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主

体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采

购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文

件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电

子招标文件。

4.公告发布媒介：本项目招标公告在中国政府采购网、北京市政府采购网发布的同

时，在北京市水务局网站发布。

5.采购代理机构账户信息：开户行：工行北京分行成府路支行

账  号：0200095709200042855

6.采购代理机构邮箱：zhaobiao23_2018@163.com。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：北京市官厅水库管理处

地    址：河北省张家口市怀来县丰沙线拦河坝站

联系方式：张萌 0313-6877007

2.采购代理机构信息

名    称：中和德汇工程技术有限公司
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地    址：北京市丰台区科丰桥东汽车博物馆东路盈坤世纪 G座 7层 701-707

联系方式：李宇辰  13121366952

3.项目联系方式

项目联系人：李宇辰

电      话：13121366952
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第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记

“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

条款号 条目 内容

2.2 项目属性

项目属性：

■服务

□货物

2.3 科研仪器设备

是否属于科研仪器设备采购项目：

□是

■否

2.4 核心产品

■关于核心产品本项目（本采购包）不适用。

□本项目（本采购包）为单一产品采购项目。

□本项目（本采购包）为非单一产品采购项目，核心产品为：

____。

现场考察

■不组织

□组织，考察时间：__年_月_日_点_分

考察地点：____________。
3.1

开标前答疑会

■不召开

□召开，召开时间：__年_月_日_点_分

召开地点：____________。

4.1 样品

投标样品递交：

■不需要

□需要，具体要求如下：

（1）样品制作的标准和要求：_________；

（2）是否需要随样品提交相关检测报告：

□不需要

□需要

（3）样品递交要求：_________；

（4）未中标人样品退还：_________；

（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；

（6）其他要求（如有）：_________。

5.2.5 标的所属行业

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

序号 标的名称 中小企业划分标准所属行业

01

水利工程日常维修养

护费-水工建筑物及

设备日常维修养护

其他未列明行业

11.2 投标报价
投标报价的特殊规定：

■无
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条款号 条目 内容

□有，具体情形：                           。

12.1

投标保证金金额：      /      _；

投标保证金收受人信息：

开户名（全称）：      /      _

开户银行：      /      _

账    号：      /      _

12.7.2

投标保证金

投标保证金可以不予退还的其他情形：

□无

■有，具体情形：中标人不按本须知第 25条的规定与采购人

签订合同的。

13.1 投标有效期 自提交投标文件的截止之日起算 90日历天。

14.1 投标文件

正本 1 份、副本 4 份、电子文档  1 份（电子文档应同时提供

签字盖章后扫描的 PDF 文档和可编辑的 word 版，须与投标文

件正本中的所有文字、图片等内容完全一致）。

22.1 确定中标人

采购人是否委托评标委员会确定中标人：

■否

□是

中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 

■得分且投标报价均相同的，以技术评审因素得分高者优先排

序并按照排序最终确定中标人

□随机抽取

25.5 分包

本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 

□不允许

■允许，具体要求：

（1）可以分包履行的具体内容：工程区雷电防护装置安全检

测、工程设施雷电防护装置安全检测；

（2）允许分包的金额或者比例：__/___；

（3）其他要求：投标人如不具有乙级(含)以上雷电防护装置

检测资质需将办工程区雷电防护装置安全检测、工程设施雷电

防护装置安全检测工作进行分包，承担上述工作的分包单位须

具有乙级(含)以上雷电防护装置检测资质。

25.6 履约保证金

是否提交履约保证金：

□否

■是，履约保证金金额：签约合同价的 10%。 

26.1.1 询问 询问送达形式：书面形式。

26.3 联系方式

接收询问和质疑的联系方式

联系部门：中和德汇工程技术有限公司；

联系电话：李宇辰  13121366952；

邮箱：zhaobiao23_2018@163.com；

通讯地址：北京市丰台区科丰桥东汽车博物馆东路盈坤世纪 G

座 7层 701。
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条款号 条目 内容

27 代理费

收费对象：

□采购人

■中标人

收费标准：代理费以中标额为基数计算，按以下费率标准采用

“差额定率累进法”计取。各分段费率标准如下：

中标金额 费率

100万元以下部分 1.50%

100～500 0.80%

500～1000 0.45%

1000～5000 0.25％

如：中标金额为 280万元，计算招标代理服务收费额如下： 

100万元×1.5％＝1.5万元 

   （280-100）万元×0.8％＝1.44万元

      合计收费＝1.5＋1.44＝2.94（万元）

缴纳时间：中标人领取中标通知书时一次性支付。
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投标人须知

一、说  明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、

团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见

第一章《投标邀请》。

1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程

或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以

一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非

财政性资金。

2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，

则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影

响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由

投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需

要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知

资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和
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评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人

民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体

要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产

自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产

品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕

119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财

办库〔2008〕248号文）。

5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据

国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小

型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，

或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合

中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中

视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华

人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政

府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕 19 

号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财

库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规

定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，

享受中小企业扶持政策：
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（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货

物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商

标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工

程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提

供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动

合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业

制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企

业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中

小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方

均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留

份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采

购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人

员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理

局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监

狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒

毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒

管理局的企业。

5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，

享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采

购政策。残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾

人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于

25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人
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（含 10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）

的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、

基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社

会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付

了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的

月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下

简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的

货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货

物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人

民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人

证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳

动意愿的精神残疾人。在 职职工人数是指与残疾人福

利性单位建立劳动关系并依法  签订劳动合同或服务

协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀

请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资

料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评

标方法和评标标准》。

5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、

发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术
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水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采

购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发

布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和

强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的

采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之

内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实

施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标

志产品的相关规定依据《关于 调整优化节能产品、环境标志产

品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节

能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具

的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和

认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章

《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4 正版软件

5.4.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域

网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），

采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设

备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无

线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证

的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证

产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部

根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等

情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确

定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”

（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型
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号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、

公布并适时调整。

5.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操

作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息

产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计

算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》

（国权联〔2006〕1 号）、

《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作

的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好

政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.5 网络安全专用产品

5.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》

的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业

和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布

和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单

中。

5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性

有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财

政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机

化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 

号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有

机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国

家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），

否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章

《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.7 采购需求标准
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5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部

关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包

装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 

号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见

第五章《采购需求》。

5.7.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部工业和信息

化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的

通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则

具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果

如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和

责任。

二、招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分及附件：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提



15

交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质

性响应，否则投标无效。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，

将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标

文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，

因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构

不承担责任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的

潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，

将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的

潜在投标人；不足 15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时

间。

三、投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，

也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章

《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆

分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华

人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术

语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，

但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后
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果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证

明文件》、《商务文件》、《技术文件》三部分构成。投标文件的部分

格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中

给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添

加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填

写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招

标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需

求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五

章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证

明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将

不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，

《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括

已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或

货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、

检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 

11.3 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关

的其他商品、服务。
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11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除

外），否则其投标无效。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、

本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、

本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到

账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在

投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截

止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无

效。

12.4 投标保证金有效期同投标有效期。

12.5 投标人联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，

其交纳的投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、

担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采

购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除

外：

12.6.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投

标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证

金；

12.6.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5个工作日内退

还中标人；

12.6.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5个工

作日内退还未中标人；

12.6.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5个

工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
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12.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.7.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内

保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 投标人应按《投标人须知资料表》中的规定准备和递交投标文件正本、

副本和电子文档，每份纸质投标文件须清楚地标明“正本”或“副

本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标文件的副本可采用正本的

复印件。

14.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并在招标文件第七章《投

标文件格式》规定处由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签

署并加盖单位公章。委托代理人签署投标文件的，须具有有效的“授权

委托书”。法定代表人签署处，本人签字或加盖人名签章或加盖法定代

表人印鉴均为有效；委托代理人签署处，本人签字或加盖人名签章均为

有效。

14.3 如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权

的代表在每一修改处签字（或签章或加盖印鉴）。

14.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

四、投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 投标文件是否分册不做要求，但装订不应采用活页方式。因活页装订导

致投标文件散乱或资料缺失引起的后果由投标人承担。

15.2 投标文件的正本、副本、电子文件均须密封提交，封袋密封口加盖密封

章或单位公章，并写明：
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（1）采购人名称；

（2）项目名称：

（3）项目编号/包号；

（4）在   年   月   日   时（投标截止时间）前不准启封

（5）投标人名称：

（6）投标人地址：

（7）投标人联系方式：

15.3 对封装材料及样式不作特别规定，但投标人应当保证其封装的可靠性，

不致因搬运、堆放等原因散开。投标文件未按上述规定进行密封或标识

的，采购人（采购代理机构）有权拒收其投标文件，并不承担与此有关

的责任。

16 投标截止时间

16.1 投标截止时间及投标文件递交地点见第一章《投标邀请》。投标人应当

在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标

地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，如实记载投标文件的

送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位

和个人不得在开标前开启投标文件。

16.2 采购人认为有必要时将发出通知，酌情延长投标截止时间，在此情况下，

招标文件规定的采购人和投标人与投标截止时间有关的义务和权利也

将适用至延长后的投标截止时间。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 在招标文件规定的投标截止时间（或延长后的投标截止时间）前，投标

人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

17.2 投标人对投标文件的修改或撤回的内容应当按照招标文件要求由法定

代表人或其授权的委托代理人签署并加盖单位公章，作为投标文件的组

成部分。

17.3 投标人对投标文件的修改或撤回通知应按照招标文件对投标文件的要

求密封和递交，信封的封面加注“投标文件修改”或“投标文件撤回”
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字样。

五、开标、资格审查及评标

18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时

间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2 本项目开标采用线下开标。采购人或者采购代理机构将按规定的开标时

间和地点组织公开开标，所有投标人代表均有权参加。

18.3 投标人参加开标的，其法定代表人或授权的委托代理人须签名报到；投

标人未参加开标的，视同认可开标结果。投标人未在规定时间内提出疑

义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4 开标过程将宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其

他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。

18.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理

机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处

理。

18.6 投标人不足 3家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组

建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有

关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专

家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、

欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
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21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六、确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人或者采购人委托评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单

中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照招标文件规定的方式确

定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否

委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选

人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2个工作日内，在北京市政

府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限

为 1个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采

购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律

责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人

不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件
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和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件

确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标

候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购

活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约

定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标

项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、

非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同

分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当

具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目

和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 在签订合同前，中标人应按《投标人须知资料表》规定的金额向采购人

提交履约保证金。履约保证金形式可采用支票、汇票、本票或者金融机

构、担保机构出具的保函等非现金形式。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按

《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在 3个工作

日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到

损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作

日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、

采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。
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26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质

疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函

应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖

章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人

签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名

称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人

的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由

法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节

的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，

采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料

表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支

付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代

理费用。
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第三章   资格审查

一、资格审查程序

1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对

投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质

性格式”文件。

3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查

不合格，其投标无效。

4 资格审查合格的投标人不足 3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号 审查因素 审查内容 格式要求

1

满足《中华人

民共和国政府

采购法》第二

十二条规定

具体规定见第一章《投标邀请》

1-1
营业执照等证

明文件

投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的

“营业执照”；

投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法

人证书”；

投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可

证”、“登记证书”等证明文件；

投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商

户营业执照”；

投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属

法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所

属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权

书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公

章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等

行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供

其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证

明授权其独立开展业务的证明材料。

提供证明

文件（复

印件或扫

描件）
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序号 审查因素 审查内容 格式要求

1-2
投标人资格声

明书

提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。

不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、

管理关系的不同供应商同时参加本项目的投标”的

情形。

格 式 见

《投标文

件格式》

1-3
投标人信用记

录

查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）

和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购

人或采购代理机构的实际查询时间；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果

网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件

一并保存；

信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行

人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重

违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联

合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，

视同联合体存在不良信用记录。

无须投标

人提供，

由采购人

或采购代

理机构查

询。

1-4

法律、行政法

规规定的其他

条件

法律、行政法规规定的其他条件

2

落实政府采购

政策需满足的

资格要求

无

3
本项目的特定

资格要求
如有，见第一章《投标邀请》

3-1
本项目对于联

合体的要求
本项目不接受联合体投标，投标人不得为联合体。

3-2

政府购买服

务 承 接主体

的要求

本项目不属于政府购买服务。

3-3
其他特定资格

要求

（1）投标人具备水利水电工程施工总承包一级（含）

以上资质； 

（2）投标人具有建设行政主管部门核发的有效的安

全生产许可证；

（3）拟任项目经理须在投标人本单位注册，具有水

利水电工程专业一级注册建造师资格及B类安全生

产考核合格证书。

3-4 分包资质

投标人或承担工程区雷电防护装置安全检测、工程

设施雷电防护装置安全检测分包的工作的单位应具

备乙级(含)以上雷电防护装置检测资质。
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第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确

定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对

投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符

合性审查评审结果。投标人《商务文件》、《技术文件》有任何一项不

符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

序号 审查因素 审查内容

1 授权委托书 按招标文件要求提供授权委托书； 

2 投标完整性 未将一个采购包中的内容拆分投标；

3 投标报价
投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者

项目/采购包最高限价；

4 报价唯一性
投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定

的除外）；

5 投标有效期
投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效

期的；

6 签署、盖章 按照招标文件要求签署、盖章的；

7 实质性格式 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

8 ★号条款响应
投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的

（以偏离表承诺为准）；

9
报价的修正（如

有）

不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人

对修正后的报价予以确认（如有）； 

10 报价合理性

报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标

人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应

评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

11 进口产品
招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进

口产品的（以提供的无进口产品承诺为准）；

12 公平竞争

投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标

人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益

情形的；
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13 串通投标

不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人

串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或

者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投

标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或

者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致

或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相

互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人

的账户转出；

14 附加条件 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

15 其他无效情形
投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的

其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义

不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出

必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书

面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他

组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄

清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性

内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的

报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在

评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投

标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其

他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人

在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将

一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________
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■无，按下述 2.4.2-2.4.7项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表

（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）

为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容

不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总

价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为

准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正

后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，

其投标无效。

2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条

规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；

否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留

份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10%的

扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留

份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企

业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业

分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企

业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企

业的报价给予 /%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分

包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠
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政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 专门面向中小企业的采购项目（采购包），评标时小微企业价

格不予扣除。

2.5.6 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出

具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.7 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆

生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微

企业。

2.5.8 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位

声明函》的，视同小微企业。

2.5.9 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性

单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠

政策。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合

格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审

查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且

按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选

人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标

标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，

且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产

品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中
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通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同

的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一

个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和

认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）

详见评标标准。

3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的

具体规定（如涉及）本项目不涉及。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）

且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，

按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资

格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中

标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：投标报价低的投标人为中标候选人。

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相

同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投

标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审

得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点

后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由

低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实

质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最

低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
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4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）

的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会

共（各）推荐 3名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等

违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。
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二、评标标准

序号 评审因素 评审标准 分值

一 技术因素 82

1 服务方案 38

（1）
水工建筑物维

修养护方案

第一等次：方案包括工作方法、工作流程、设备

配备、时间安排、人员安排等；工作方法和工作

流程阐述系统详尽，关键点、重点突出，有利于

项目实施保障；设备配备与作业内容相匹配，配

备合理；时间安排计划明确到具体时间；人员安

排明确到具体人员，并明确了人员分工职责。得

10分

第二等次：方案包括工作方法、工作流程、设备

配备、时间安排、人员安排等；工作方法和工作

流程阐述系统详尽，关键点、重点突出，有利于

项目实施保障；设备配备与作业内容相匹配，配

备合理；时间安排计划明确到具体时间；但人员

安排未明确到具体人员或未明确人员分工职责。

得 7分

第三等次：方案包括工作方法、工作流程、设备

配备、时间安排、人员安排等；工作方法和工作

流程阐述系统详尽，关键点、重点突出，有利于

项目实施保障；设备配备与作业内容相匹配，配

备合理；但时间安排计划未明确到具体时间。得

4分

第四等次：方案包括工作方法、工作流程、设备

配备、时间安排、人员安排等；但工作方法和工

作流程阐述简单，关键点、重点不明确，或设备

配备不合理，不利于项目实施保障。得 2分

第五等次：方案内容不完整，工作方法、工作流

程、设备配备、时间安排、人员安排等主要内容

有缺失。得 0分

10

（2）
设备维修养护

方案

第一等次：方案包括工作方法、工作流程、设备

配备、时间安排、人员安排等；工作方法和工作

流程阐述系统详尽，关键点、重点突出，有利于

项目实施保障；设备配备与作业内容相匹配，配

备合理；时间安排计划明确到具体时间；人员安

排明确到具体人员，并明确了人员分工职责。得

10分

第二等次：方案包括工作方法、工作流程、设备

配备、时间安排、人员安排等；工作方法和工作

10
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流程阐述系统详尽，关键点、重点突出，有利于

项目实施保障；设备配备与作业内容相匹配，配

备合理；时间安排计划明确到具体时间；但人员

安排未明确到具体人员或未明确人员分工职责。

得 7分

第三等次：方案包括工作方法、工作流程、设备

配备、时间安排、人员安排等；工作方法和工作

流程阐述系统详尽，关键点、重点突出，有利于

项目实施保障；设备配备与作业内容相匹配，配

备合理；但时间安排计划未明确到具体时间。得

4分

第四等次：方案包括工作方法、工作流程、设备

配备、时间安排、人员安排等；但工作方法和工

作流程阐述简单，关键点、重点不明确，或设备

配备不合理，不利于项目实施保障。得 2分

第五等次：方案内容不完整，工作方法、工作流

程、设备配备、时间安排、人员安排等主要内容

有缺失。得 0分

（3）
更换工程管理

区域内照明灯

第一等次：方案包括工作方法、工作流程、设备

配备、时间安排、人员安排等；工作方法和工作

流程阐述系统详尽，关键点、重点突出，有利于

项目实施保障；设备配备与作业内容相匹配，配

备合理；时间安排计划明确到具体时间；人员安

排明确到具体人员，并明确了人员分工职责。得

8分

第二等次：方案包括工作方法、工作流程、设备

配备、时间安排、人员安排等；工作方法和工作

流程阐述系统详尽，关键点、重点突出，有利于

项目实施保障；设备配备与作业内容相匹配，配

备合理；时间安排计划明确到具体时间；但人员

安排未明确到具体人员或未明确人员分工职责。

得 6分

第三等次：方案包括工作方法、工作流程、设备

配备、时间安排、人员安排等；工作方法和工作

流程阐述系统详尽，关键点、重点突出，有利于

项目实施保障；设备配备与作业内容相匹配，配

备合理；但时间安排计划未明确到具体时间。得

4分

第四等次：方案包括工作方法、工作流程、设备

配备、时间安排、人员安排等；但工作方法和工

作流程阐述简单，关键点、重点不明确，或设备

8
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配备不合理，不利于项目实施保障。得 2分

第五等次：方案内容不完整，工作方法、工作流

程、设备配备、时间安排、人员安排等主要内容

有缺失。得 0分

（4）

对输水泄洪洞

进水塔上、下闸

室进行缺陷处

理方案

第一等次：方案包括工作方法、工作流程、设备

配备、时间安排、人员安排等；工作方法和工作

流程阐述系统详尽，关键点、重点突出，有利于

项目实施保障；设备配备与作业内容相匹配，配

备合理；时间安排计划明确到具体时间；人员安

排明确到具体人员，并明确了人员分工职责。得

10分

第二等次：方案包括工作方法、工作流程、设备

配备、时间安排、人员安排等；工作方法和工作

流程阐述系统详尽，关键点、重点突出，有利于

项目实施保障；设备配备与作业内容相匹配，配

备合理；时间安排计划明确到具体时间；但人员

安排未明确到具体人员或未明确人员分工职责。

得 7分

第三等次：方案包括工作方法、工作流程、设备

配备、时间安排、人员安排等；工作方法和工作

流程阐述系统详尽，关键点、重点突出，有利于

项目实施保障；设备配备与作业内容相匹配，配

备合理；但时间安排计划未明确到具体时间。得

4分

第四等次：方案包括工作方法、工作流程、设备

配备、时间安排、人员安排等；但工作方法和工

作流程阐述简单，关键点、重点不明确，或设备

配备不合理，不利于项目实施保障。得 2分

第五等次：方案内容不完整，工作方法、工作流

程、设备配备、时间安排、人员安排等主要内容

有缺失。

10

2 项目组织机构 22

（1） 项目负责人 8

① 职称

第一等次：拟派项目负责人具有中级及以上职称。

得 2分

第二等次：拟派项目负责人不具有中级及以上职

称。得 0分

注：需提供有效职称证书复印件或扫描件，未提

供有效证明不予计分。

2

② 专业 第一等次：拟派项目负责人具有水利相关专业。 2
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得 2分

第二等次：拟派项目负责人不具有水利相关专业。

得 0分

注：

（1）专业以学历证书或职称证书或职业资格证

书等写明的专业为准（专业名称表述不完全一致，

但意思表达相同的有效）；

（2）需提供有效学历证书或职称证书或职业资

格证书等作为证明材料。

③ 经验

拟派项目负责人（项目经理）担任水利工程（包

括施工或运行维护）项目经理（项目负责人）业

绩：

第一等次：2项（含）以上。得 4分

第二等次：1项。得 2分

第三等次：0项。得 0分

注：需提供可证明其担任水利工程（包括施工或

运行维护）项目负责人（项目经理）的项目合同

或中标通知书或成果验收文件或用户证明等相

关材料复印件或扫描件，未提供有效证明不予计

分。

4

（2）
技术负责人职

称

第一等次：拟派项目负责人具有水利相关专业高

级及以上职称。得 2分

第二等次：拟派项目负责人具有水利相关专业中

级职称。得 1分

第三等次：拟派项目负责人不具有水利相关专业

中级及以上职称。得 0分

注：

（1）专业以学历证书或职称证书或职业资格证

书等写明的专业为准（专业名称表述不完全一致，

但意思表达相同的有效）；

（2）需提供有效学历证书或职称证书或职业资

格证书等作为证明材料。

2

（3）
其他项目管理

成员

① 专业配备

第一等次：除项目负责人（项目经理）及技术负

责人外，项目管理团队中具有机电或电气或水利

工程相关专业技术人员 3人（含）以上。得 6分

第二等次：除项目负责人（项目经理）及技术负

责人外，项目管理团队中具有机电或电气或水利

工程相关专业技术人员 2人。得 4分

6
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第三等次：除项目负责人（项目经理）及技术负

责人外，项目管理团队中具有机电或电气或水利

工程相关专业技术人员 1人。得 2分

第四等次：除项目负责人（项目经理）及技术负

责人外，项目管理团队中无机电或电气或水利工

程相关专业技术人员。得0分

注：

（1）专业以学历证书或职称证书或职业资格证

书等写明的专业为准（专业名称表述不完全一致，

但意思表达相同的有效）；

（2）需提供有效学历证书或职称证书或职业资

格证书等作为证明材料。

② 职称配备

第一等次：除项目负责人（项目经理）及技术负

责人外，项目管理团队中具有中级及以上职称人

员 3人（含）以上。得 6分

第二等次：除项目负责人（项目经理）及技术负

责人外，项目管理团队中具有中级及以上职称人

员 2人。得 4分

第三等次：除项目负责人（项目经理）及技术负

责人外，项目管理团队中具有中级及以上职称人

员 1人。得 2分

第四等次：除项目负责人（项目经理）及技术负

责人外，项目管理团队中无中级及以上职称人员。

得0分

注：需提供有效职称证书复印件或扫描件，未提

供有效证明不予计分。

6

3
质量管理体系

与措施

第一等次：质量目标明确，质量保证体系健全，

有明确的质量管理机构、管理制度或措施。得 6

分

第二等次：质量目标明确，质量保证体系不健全，

有明确的质量管理机构，管理制度或措施缺失。

得 4分

第三等次：质量目标明确，质量保证体系不健全，

没有明确质量管理机构。得 2分

第四等次：质量目标不明确。得 0分

6

4
安全管理体系

与措施

第一等次：针对本项目建立了安全组织管理体系，

职责明确；制定了详细的安全管理专项方案，包

括涉水作业、有限空间作业、高空作业、用电、

防火、场内外交通等具体安全防护措施，以及安

全教育、安全检查、安全考核等保障措施，安全

6
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防护和保障措施到位。得 6分

第二等次：针对本项目建立了安全组织管理体系，

职责明确；制定了安全管理专项方案，包括涉水

作业、有限空间作业、高空作业、用电、防火、

场内外交通等具体安全防护措施，以及安全教育、

安全检查、安全考核等保障措施，安全防护措施

可行，但保障措施简单，保障性差。得 4分

第三等次：针对本项目建立了安全组织管理体系，

职责明确；制定了安全管理专项方案，但安全防

护措施有缺失或存在不合理。得 2分

第四等次：没有针对本项目建立安全组织管理体

系，或职责不明确，或没有制定安全管理专项方

案。得 0分

5
环境保护管理

体系与措施

第一等次：结合本项目作业特点，全面识别可能

影响周边环境的污染因素，并针对每一项污染因

素制定了切实可行的作业现场环境保护措施。得

5分

第二等次：结合本项目作业特点，全面识别可能

影响周边环境的污染因素，并制定了作业现场环

境保护措施，措施总体可行，但未与污染因素结

合，针对性有欠缺。得 3分

第三等次：污染因素识别不全，或制定的保护措

施缺乏可行性。得 1分

第四等次：未识别污染因素，或未制定相应的保

护措施。得 0分

5

6 应急处置措施

第一等次：结合本项目作业特点，全面识别可能

会出现突发事件情况，并针对每一项突发事件制

定了切实可行的应急处置措施。得 5分

第二等次：结合本项目作业特点，全面识别可能

会出现突发事件情况，并制定了作业现场应急处

置措施，措施总体可行，但未与可能的突发事件

情况结合，针对性有欠缺。得 3分

第三等次：突发事件识别不全，或制定的应急处

置措施缺乏可行性。得 1分

第四等次：未识别可能出现的突发事件情况，或

未制定相应的应急处置措施。得 0分

5

二 其他因素 8

1 供应商经验

供应商近3年（2021年5月1日至今）已完成水利

工程建设或运行维护等相关工作经验：

第一等次：完成2项（含）以上。得4分；

第二等次：完成1项。得2分；

4
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第三等次：0项，得0分。

①完成时间（合同约定完成时间或验收资料等

相关证明材料写明的完成时间）在上述时间内；

②需提供与委托单位签订的合同或验收资料或

委托单位证明的复印件或扫描件作为证明材料，

未提供有效业绩证明不予计分。

2
供应商管理能

力

第一等次：同时具有有效的质量管理体系、环境

管理体系、职业健康安全管理体系认证，得3分。

第二等次：同时具有有效的质量管理体系和环境

管理体系认证，或同时具有有效的质量管理体系

和职业健康安全管理体系认证，得2分。

第三等次：具有有效的质量管理体系认证，得1

分。

第四等次：无有效的质量管理体系，得0分。

注：需提供有效认证证书复印件或扫描件作为证

明材料，证书标记需通过监督审核的还应提供监

督审核合格的证明材料（原证书贴监督审核标识

或另行出具监督审核结论），未提供有效证明不

予计分。

3

3 优先采购

（1） 节能产品

投标产品须在本项目采购清单内（采用工程量清

单计价表报价项目，在“主要材料和工程设备选

用表”内列明），且在国家现行政府采购节能产

品目录清单内，具有国家确定的认证机构出具的、

处于有效期之内的节能产品认证证书。

0.5

（2） 环保产品

投标产品须在本项目采购清单内（采用工程量清

单计价表报价项目，在“主要材料和工程设备选

用表”内列明），且在国家现行政府采购环保产

品目录清单内，且具有国家确定的认证机构出具

的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

0.5

三 价格因素

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价

为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的

价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。

注：此处投标报价指经过报价修正后的报价，详

见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》

2.4、2.5。

10
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第五章   采购需求

说明：采购需求中标注★号指标为实质性要求，实质性要求任一项不满足的

将被作为无效投标否决。★号标注在序号前，指本序号所有内容均为实质性要求；

★号标注在段落前，指仅本段落内容为实质性要求。

一、水库工程概况

（一）流域

官厅水库位于北京西北约 80公里的永定河官厅山峡入口处，水库坝址控制流

域面积 43402平方公里，占永定河流域总面积 46768平方公里的 92.8%，是根治

永定河及其流域开发的大型控制性工程。水库上游主要有发源于山西省宁武县的

桑干河和发源于内蒙古自治区兴和县的洋河，以及发源于北京市延庆县的妫水河

三条支流，流经内蒙古自治区、山西省、河北省、北京市汇入官厅水库。图 1-1，

为官厅水库流域图。

图 1-1 官厅水库流域图

流域属半干旱地区，具有明显的大陆性季风气候，降水多集中在夏秋两季，

冬春多风干旱，降水量较少。据官厅水库水文站气象观测资料统计，流域多年平

均降水量 426 毫米，多年平均蒸发量 1347.2 毫米（20 厘米蒸发皿），多年平均

气温 8.0度，极端最高气温 39.6 度，极端最低气温-20.4 度。多年平均径流量 8.

8 亿立方米，径流在年内分布不均，年际间变化大。最大年径流量 33.37 亿立方

米，最小年径流量 7.16亿立方米，两者相差 4.7倍。

（二）库区

北京
雁翅

三家店
芦沟桥

山

省

北

省

河 北 省

北京市

官 厅 水 库

官厅水库 流域 图

洋

河

河

干

桑

河
水

妫
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水库库区跨河北省怀来县和北京市延庆区，由永定河库区和妫水河库区组成，

正常蓄水位 479米(大沽高程，以下同)，其对应的库区(含高程 479米以下的水面

和滩地、库中岛、库岸坡等)确权面积为 163平方公里，其中，怀来县境内面积为 120

平方公里，延庆区境内面积为 43平方公里。

水库库岸周长约 220公里，其中，怀来县境内约 150公里，延庆区境内约 70

公里。图 1-2，为官厅水库库区影像图。

图 1-2 官厅水库库区影像图

（三）枢纽工程

官厅水库为大（1）型综合利用水利枢纽，工程等级为 I等工程，主要建筑由

输水泄洪洞、拦河坝、溢洪道、水电站四部分组成，均为 1级建筑物。

图 1-3 官厅水库枢纽工程

 输水泄洪洞，洞径 8米，洞长 635.5米，闸门井安装 1扇 5.5米×7米弧形

水
电
站

溢
洪
道

拦
河
坝

输水泄
洪洞进
水塔
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工作闸门和 1扇 5.5米×7米平板事故闸门，最大泄量 560 立方米/秒。

 拦河坝，为粘土心墙上接斜墙土石坝，坝顶高程 492.0米，最大坝高 52米，

坝长 423米，坝顶宽 10米。

 溢洪道，宽 52米，装有 4扇 13米×14.4米弧形工作闸门，最大泄量 6000

立方米/秒。

 水电站，装有 1万千瓦发电机组 3台，最大泄量 105立方米/秒。

工程于 1951年 10月开工建设，1954年 5月竣工，1955年 7月蓄水运用。

（四）主要技术指标

水库总库容为 41.6亿立方米，是一座以防洪、供水为主，兼顾发电、灌溉等

多种功能为一体的综合水利枢纽，是阻挡永定河洪水威胁北京的重要屏障，也是

北京主要供水水源地。

（五）水库效益

防洪效益：水库建设至今共拦蓄大于 1000 立方米/秒的洪水 8 次，削减洪峰

流量 70%—100%，充分发挥了拦洪调蓄作用，为保障京、津、冀及永定河下游广

大地区防洪安全发挥了极为显著的作用。

供水效益：水库共计向下游地区供水 416亿立方米。

发电效益：共发电 86亿千瓦时。

（六）官厅水库原进水塔上、下闸室

输水泄洪洞位于大坝右岸，是官厅水库枢纽工程主要建筑物之一， 输水泄洪

洞由进水塔、闸门井前隧洞、闸门井、闸门井后隧洞和静水池五部分组成。进水

塔建基面高程 441.20m，有三跨交通桥与右岸岸边相连，塔座内布置有水道、上

下闸室、廊道和油泵站。水道共有 8 条，分上下两层布置，上层水道为曲线型，

尾端是 1.75*1.75m的矩形断面。下层水道为直线型，尾端是 1.85m的圆形断面。

上下水道均设有 16mm厚的钢板衬护，每层 4条，各设有 1.75×1.75m闸阀式高压

工作闸门，闸门启闭采用液压启闭机，分别在上下闸室内操作，上闸室地面高程 450.

56m，下闸室地面高程 447.84m。2001年对输水泄洪洞进行了改建，在输水泄洪洞

的中部新建一座闸门井，内设一道平板事故闸门和一道弧形工作闸门。闸门井前
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隧洞为直径 7m 的圆形有压隧洞。闸门井底板高程 441.497m，内设 5.5×7m 的平

板事故检修闸门和弧型工作闸门各一扇，闸门启闭均采用固定卷扬机操作，闸门

井检修平台高程为 492.00m，闸门启闭机室底板高程为 505.50m。闸门井后隧洞为

直径 8m的马蹄形无压隧洞。静水池池底高程为 432.00m，尾坎高程为 437.50m。

输水泄洪洞洞长 635.5m，最大泄量 560.0m3/s。原进水塔工作闸门 2009年报废拆

除，原进水塔检修闸门改为事故闸门，用于新建闸门井前隧洞检查。

输水隧洞输水隧洞纵剖面图见图 1-4。

                           图 1-4  输水隧洞纵剖面图

输水隧洞
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照片 1  输水隧洞上闸室漏水情况       照片 2  输水隧洞上下闸室廊道漏水情况

照片 3  闸室混凝土裂缝渗漏情况
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照片 4  闸室廊道排气钢管锈蚀情况

2023年 10月 30日对官厅水库原进水塔上、下闸室进行了检查，从水塔工作

桥到水塔上、下闸室高程相差 40多米，上下扶梯为螺旋藻，空间狭窄，行走十分

不方便。上、下闸室主要缺陷是：上闸室混凝土集中漏水、闸室混凝土多处出现

贯穿性裂缝渗漏、新老混凝土交接部位渗漏、排气钢管表面锈蚀严重、排气钢管

连接部位渗漏等（见照片 1-照片 4）。据统计上、下闸室每天漏水量在 5L左右，

闸室混凝土缺陷已经严重影响建筑物的耐久性及安全运行，排气钢管表面锈蚀严

重及连接部位渗漏对输水隧洞的安全启闭构成了威胁，需要尽快对混凝土缺陷及

排气钢管隐患进行处理。

官厅水库原进水塔上、下闸室位于进水塔表面 45m以下，上下交通很不方便，

无照明设施，施工期间还需要搭设脚手架、围堰及常规排水。

原进水塔上、下闸室混凝土及充气钢管主要缺陷见表 1-1。
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表 1-1  上、下闸室混凝土及充气钢管主要缺陷

序号 部位 缺陷型式 单位 数量 备注

1 集中渗漏点 个 2 集中漏水点

2 顶板及边墙裂缝 m 23 环向及纵向裂缝

3 底板周边 m 20 新老混凝土交接部位

4

上闸室

边墙及顶板脚手架 m2 120 满堂脚手架

5 边墙裂缝 m 20 纵向裂缝

6 底板周边 m 20 渗水 

7 边墙渗漏点查找 项 1 拆除瓷砖后检查渗漏点

8

连接

廊道

边墙及顶板脚手架 m2 100 满堂脚手架

9 顶板及边墙裂缝 m 22 环向及纵向裂缝

10 底板周边 m 20 新老混凝土交接部位

11

下闸室

边墙及顶板脚手架 m2 120 满堂脚手架

12 钢管除锈 m2 59.22 锈蚀严重

13 钢管粘贴碳纤维补强 m2 59.22 补强加固

14 钢管涂刷聚脲防护 m2 59.22 防护 

15 钢管接头防渗及防护 个 2 补强加固及防护

16

钢管处理

支架拆除及安装 个 2
为加钢管补强加固

提供条件 

二、采购标的

★（一）标的名称

水利工程日常维修养护费—水工建筑物及设备日常维修养护

★（二）标的内容

1. 水工建筑物维修养护；

2. 设备维修养护；
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3. 更换工程管理区域内照明灯；

4. 对输水泄洪洞进水塔上、下闸室进行缺陷处理。

三、项目预算金额

本项目预算金额为：284.350318万元，预算金额为 2024年 1月 1日至 2024

年 12月 31日的全部费用。

四、采购标的所属行业

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

五、落实政府采购政策需满足的要求

★（一）本项目非专门面向中小企业采购，对小微企业给予 10%价格扣除（监

狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；

（二）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购

政策的通知》（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小微企业；

（三）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。

★（四）本项目不允许进口产品。

六、技术要求

★（一）项目执行的标准和规范

1.《北京市河道分级管理维护作业标准（试行）》；

2. 《官厅水库维修养护工程考核管理办法》。

★（二）项目内容

官厅水库自建成至今运行六十年，为下游地区的经济和社会发展发挥了巨大

防洪、供水、发电、拦沙等作用，为了确保水库运行安全，维持水库工程的正常

功能，需要不断加强官厅水库工程管理，规范工程维修养护工作。

1.水工建筑物维修养护

水工建筑物维修养护包括以下内容：为保证水库、河（渠）道工程的水工建

筑物的完整和正常运用，而进行的维修养护项目，主要包括道路、坝坡、溢洪道、
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水闸、护栏（网）、闸门及其他建筑物的维修养护；按照相关规定对工程区雷电

防护装置进行安全检测，并由具有乙级(含)以上雷电防护装置检测资质的单位出

具检测报告。

2.设备维修养护

包括金属设备、机电设备及其他设备维修养护。启闭机设备布置在输水泄洪

洞及溢洪道等相关建筑物中；机电设备及其他设备维修养护包括资产类设备的日

常保养维护等内容；按照相关规定对工程设施雷电防护装置进行安全检测，并由

具有乙级(含)以上雷电防护装置检测资质的单位出具检测报告。

3. 更换工程管理区域内照明灯

安装及调试照明灯 73套，安装及调试太阳能杀虫灯 52套。

4.对输水泄洪洞进水塔上、下闸室进行缺陷处理。

★（三）服务要求

1.水工建筑物维护

1.1工作内容

为保证水库、河（渠）道工程的水工建筑物的完整和正常运用而进行的维修

养护项目，主要包括道路、坝坡、溢洪道、水闸、护栏（网）、建筑物避雷设备

检测及其他建筑物的维修养护。

道路维修养护工作包括坝顶沥青混凝土路面维修养护；坝区水泥混凝土、沥

青混凝土、泥结碎石路面维修养护。坝顶沥青混凝土路面维修养护包括路面泛油、

拥包、轻微裂缝、横向裂缝、坑槽、沉陷、波浪、局部网裂、松散、车辙、麻面、

啃边等危害的修补，路肩维护、路缘石及小型管理设施（百米桩等）的更换、维

护，防浪墙维护，附属设施维护。坝区水泥混凝土路面包含 485路、大坝至仓库、

至出库站、至进水塔院内、仓库院内路面，维修养护工作包括路面修补、维护，

路肩维护，路缘石及小型管理设施（百米桩等）的更换、维护。坝区沥青混凝土

路面包括管理处北桥头至溢洪道警卫室、大坝至林场、大坝至电厂出水口路面，

维修养护应保证路面平整、横坡适度、线形顺直、清扫整洁、排水良好，及时排

除有损路面的各种不良因素，发现路面初期病害应及早维修。坝区泥结碎石路面
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维修养护应严格按养护技术规范实施。路面坑槽的处理, 操作要规范、严谨，翻

浆处治要彻底，路面松散处理要及时，坚持全面养护，做到路面经常回砂,整修好

路肩、边沟、边坡、树床。

坝坡维修养护工作包括上游浆砌石护坡维修养护；下游干砌石护坡维修养护；

上游坝坡溢洪道连接处混凝土护坡维修养护；下游渣石护坡维修养护。上游浆砌

石护坡维修养护应及时填补伸缩缝内流失的填料，填补时应将缝内杂物清洗干净；

护坡局部发生侵蚀剥落裂缝或破碎时，应及时采用水泥砂浆表面抹补、喷浆或填

塞处理，处理时表面应清洗干净；如破碎面较大且垫层被淘刷、砌体有架空现象

时，应用石料作临时性填塞，岁修时进行彻底整修。对于混凝土护坡的局部断裂

破碎，可采用现浇混凝土局部填补，凿除破损部分时应保护好完好的部分，新旧

混凝土结合处必须凿毛清洗干净，新填补的混凝土标号应不低于原护坡混凝土的

标号。下游干砌石护坡维修养护应及时填补楔紧个别脱落或松动的护坡石料，及

时更换风化或冻毁的块石并嵌砌紧密，块石塌陷垫层被淘刷时，应先翻出块石，

恢复坝体和垫层后，再将块石嵌砌紧密。对于下游渣石护坡，石料如有滚动，造

成厚薄不均时，应及时进行平整。对于生态护坡要求日常巡视检查、坡面清洁、

杂草杂物清理、零星小修等。

为维持溢洪道的正常运用，应针对其可能损坏的原因，采取以防为主，防治

结合的措施，以防止损坏，如有损坏时需控制其发展，并及时修理。溢洪道维修

养护主要包括表面养护和防护、混凝土剥蚀损伤处理、混凝土裂缝处理、溢洪道

止排水设施养护、溢洪道抗冲磨防空蚀处理、溢洪道闸房维修养护。

水闸维修养护包括输水泄洪洞进水塔和新闸门井建筑物维修养护。

护栏、护网的维修养护应根据护栏、护网设计使用年限、材料老化或损坏情

况，当发现护栏金属和部件锈蚀腐蚀时，可除锈补做防腐涂层或采取其他防腐蚀；

当发现护栏或栏板松动或不牢固时，应及时加固或更换；护栏达到设计使用年限

的，应对护栏进行全面检查，对存在严重安全隐患且已失去维修价值的，应进行

更换。护栏作为建筑物的安全围护构件，不仅要考虑其新颖、美观，还必须根据

其设置部位并结合建筑物的使用功能，做到既满足美观的效果，又满足安全使用

的要求。
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建筑物避雷设备检测主要对工程区等建筑物避雷设备进行检测并由具有乙级

(含)以上雷电防护装置检测资质的单位出具检测报告。

其他建筑物维修养护具体包括：输水泄洪洞、下游水文站防护框架、铅鱼房、

缆道房、自计井房、防汛仓库等混凝土建筑物维修养护；塌岸治理工程挡墙、塌

岸治理工程护坡、河西至林场路边挡土墙、大坝至出库站路边挡土墙、大坝至后

沟路边挡土墙、溢洪道至后沟护坡等浆砌石建筑物维修养护；塌岸治理工程堆石

坝及格宾石笼等干砌石建筑物维修养护。塌岸治理工程挡墙、塌岸治理工程护坡、

河西至林场路边挡土墙、大坝至出库站路边挡土墙、大坝至后沟路边挡土墙、溢

洪道至后沟护坡等浆砌石建筑物常见的病害是渗漏和裂缝，浆砌石裂缝及渗漏的

处理，可采用凿槽嵌补、重新勾缝及其他的表层修补措施。塌岸治理工程堆石坝

及格宾石笼等干砌石建筑物维修养护应及时填补楔紧个别脱落或松动的护坡石料，

及时更换风化或冻毁的块石并嵌砌紧密，块石塌陷垫层被淘刷时，应先翻出块石，

恢复坝体和垫层后，再将块石嵌砌紧密。

工程区雷电防护装置安全检测内容如下：
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序号 名称 内容描述 单位 工程量 备注

1
接地装置检

测

检查接地装置的锈蚀状况、连接状况、地面塌陷状况；检查防跨步电压措施；检查有无因挖土方、

敷设其它管线或种植树木而挖断接地装置；测试两相邻接地装置间的电阻值；用接地电阻表测量

接地装置的接地电阻值；在未进行等电位连接的情况下，测量相邻接地体的地中距离。

组 45

2 引下线检测

检查引下线装设的牢固程度；引下线是否有急弯；检查引下线与接闪器和接地装置的焊接情况、

锈蚀情况；检查引下线近地面的防触电、防机械损伤的保护设施；检查引下线上有无附着的其他

电气线路；检查断接卡的设置是否符合标准要求；测量每相邻两根引下线之间的距离，记录引下

线布置的总根数，按顺序编号检测；测量每根引下线的尺寸、规格；测量引下线与附近其他电气

线路的距离。

处 18

3 接闪器检测

检查接闪器与避雷引下线电气连接情况，测量过渡电阻；检查接闪器与屋顶外露的其他金属物的

电气连接情况，测量过渡电阻；检查接闪器有无脱焊、折断、固定点支持件间距均匀程度，固定

可靠程度及机械强度、腐蚀情况和避雷带的平正顺直情况；检查避雷带跨越变形缝、伸缩缝有无

补偿措施；检查接闪器上有无附着的其它电气线路；检查防侧击保护措施；测量避雷网的网格尺

寸；测量接闪器的材料、规格、尺寸、高度、长度和建筑物的长、宽、高，用滚球法计算其保护

范围；

组 18

4

建筑物外部

设施等电位

接地检测

检查建筑物外部设施（设备、管道、构架、均压环、钢骨架、钢窗、放散管、吊车、栏杆等大尺

寸金属物，长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处，架空金属管道，等等）的等电位连接情况，

检查连接导体的材料、规格和尺寸，检查连接点是否牢靠，检查锈蚀情况；测量连接两端的过渡

电阻值；测试设施的接地电阻值。

项 9



52

5 避雷器试验

检查并记录各级 SPD 的安装位置，安装数量、型号、主要性能参数和安装工艺，检查连接导体的

材质和导线截面，连接导线的色标，连接牢固程度；检查 SPD 的外观，表面是否平整、光洁，有

无划伤、裂痕、烧灼痕、变形，SPD 的标志是否完整和清晰；测量多级 SPD 之间的距离和 SPD 两

端引线的长度；检查 SPD 状态指示器状态，记录 SPD 前端保护开关和上一级主电路保护开关性能

参数；检查判定在 LPZ0和 LPZ1区交界处、LPZ1以后各防雷区交界处安装的 SPD是否符合要求；

用仪器测试 SPD限制电压、绝缘电阻、泄漏电流 I1e、压敏电压 U1mA；测试 SPD接地端与 PE排的

过渡电阻值。

组 8

6
配电箱（柜）

防雷检测

用 N-PE 环路电阻测试仪测试，确认配电箱接地型式为 TN-C 或 TN-C-S 或 TN-S 或 TT 或 IT 系统；

检查配电箱等电位连接状况，测试过渡电阻值；检查 SPD 配置情况，检查连接线材质、规格、长

度、连接是否牢固，记录 SPD 参数；检查 SPD 过电流保护装置的开闭状态和连接线材质、规格、

连接是否牢固，记录保护装置参数及上级开关参数；测试零-地电压值；测试配电箱接地电阻值。

台 48

7

机柜（控制

柜、控制箱）

防雷检测

检查机柜等电位连接情况，检查连接导体的材料、规格和尺寸，检查连接点是否牢靠，测试过渡

电阻值；测试机柜电源零-地电压值；检查机柜内 SPD配置情况，检查连接线材质、规格、长度、

连接是否牢固，记录 SPD 参数，测试 SPD 接地端与机柜接地端子间过渡电阻值；测试机柜接地端

子（接地母排）接地电阻值。

台 14

8

内部设施等

电位接地检

测

检查机房内的等电位网络，检查网络材质、规格和尺寸，检查连接点是否牢靠，测试机房接地电

阻值；检查机房内设施的等电位连接情况，连接导体的材料、规格和尺寸，检查连接点是否牢靠，

测量过渡电阻值；测试机房总接地端子（接地母排）接地电阻值。

项 8

9
户外设施防

雷检测

检查接地装置，测试接地电阻值；检查等电位连接情况，测量过渡电阻值；检查连接导体材质和

规格、锈蚀状况、连接点是否牢靠。
项 4
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1.2水工建筑物部分维护工作技术要求

（1）坝顶及坝区道路维修养护

工作内容主要包括：路面修补、维护，路肩维护、路缘石及小型管理设施（百米桩

等）的更换、维护，防浪墙、边石维护，附属设施维护等。

养护应达到路面平整，无积水，无杂草，无弃物；防浪墙、坝肩、踏步完整，轮廓

鲜明；坝端无裂缝，无坑凹，无堆积物。出现坑洼和雨淋沟缺，应及时用相同材料填平

补齐，并应保持一定的排水坡度；路面如有损坏，应及时修复；路面的杂草、弃物应及

时清除；雨前疏通排水孔，修复伸缩缝。防浪墙、坝肩和踏步出现局部破损，应及时修

补。道路每日清扫 1 次，杂草、杂物清理每周 1 次，全面检查每季度 1 次（结合汛前、

汛后检查）。

（2）坝坡维修养护

工作内容主要包括：拔草，整理，损坏砌体拆除、翻修，补充填缝碎石，清运，附

属设施维护等。混凝土护坡还包括空蚀剥蚀磨损混凝土拆除、修补等。

坝坡养护应达到坡面平整，无雨淋沟缺，无荆棘杂草滋生；护坡砌块应完好，砌缝

紧密，填料密实，无松动、塌陷、脱落、风化、冻毁或架空现象；坝坡的杂草、弃物应

及时清除。

干砌块石护坡的养护，要求及时填补、嵌紧脱落或松动的护坡石料。及时更换风化

或冻损的块石，并嵌砌紧密。块石塌陷、垫层被淘刷时，应先翻出块石，恢复坝体和垫

层后，再将块石嵌砌紧密。堆石或碎石护坡石料如有滚动，造成厚薄不均时，应及时进

行平整。

混凝土或浆砌块石护坡的养护，要求清除伸缩缝内杂物、杂草，及时填补流失的填

料。护坡局部发生侵蚀剥落、裂缝或破碎时，应及时采用水泥砂浆表面抹补、喷浆或填

塞处理。排水孔如有不畅，应及时进行疏通或补设。

大坝迎水坡每天清扫 1 次，背水坡杂草、杂物清理每周 1 次。全面检查每季度 1 次

（结合汛前、汛后检查）。

（3）溢洪道、水闸维修养护

工作内容主要包括：拔草，养护土方，护坡护底维修养护，防冲设施破坏处理，反

滤排水设施维修养护，混凝土破损修补，裂缝处理，伸缩缝填料填充，附属设施维护等。

建筑物表面应保持清洁完好，及时排除积水、积雪、污垢及淤积的砂石、杂物等，
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如有陡坡开裂、侧墙砌石和消能设施损坏时，应进行抢修。建筑物各部位的排水孔、进

水孔、通气孔等均应保持畅通，维护坝体滤水设施和坝后减压设施的正常运用。钢筋混

凝土构件的表面出现涂料老化，局部损坏、脱落、起皮等，应及时修补和处理。上下游

的护坡、护底、溢洪道进口、陡坡、侧墙和消能设施应保持整洁，如有石块和竹木等杂

物，必须清除；出现局部松动、塌陷、隆起、淘空、垫层散失等，应及时按原状修复。

对溢洪道、水闸及附属设施每日巡查1次并做好巡查记录，发现积水、积雪、污垢

及淤积的砂石、杂物等当天清除完毕。

（4）其他建筑物维修养护

工作内容主要包括：日常保洁、表面杂草、杂物清除，冰冻期表面积水清除，淤积

物清除，伸缩缝养护，排水孔养护等。

混凝土建筑物表面应保持清洁完好，及时排除积水、积雪、污垢及淤积的砂石、杂

物等。各部位的排水孔应保持畅通。构件的表面出现涂料老化，局部损坏、脱落、起皮

等，应及时修补和处理。出现局部松动、塌陷、隆起、淘空、垫层散失等，应及时按原

状修复。

浆砌石建筑物维修养护应定期检查防护工程的状况，发现问题及时报告或处理；对

损坏部分要及时修复，加强防护工程的管护；采取正确的维护技术措施，以保证防护工

程的使用年限。应做到护坡、挡墙无塌陷、松动、隆起、底部淘空、垫层散失，无沉陷、

倾斜、滑动、勾缝脱落，排水设施无堵塞、损坏等现象发生。砌石坡面应保持干净，长

有青苔、杂草、杂树的应及时清除。砌石勾缝有少量脱落或开裂的, 应用水冲洗干净后，

用水泥砂浆重新勾缝。因风浪作用使砌石发生剥落、碎落的，应及时将损坏部位拆除，

按原设计修复并加固破损部位以保证砌石护坡、挡墙无脱落、塌陷，保证工程安全运用。

定期对排水设施进行检查，发现损坏要及时修复、加固，同时及时清理排水沟中的杂草、

杂物、淤泥，保证水流通畅。抛石护脚应做到无冲刷破坏，无架空、塌陷等现象发生。

由于风浪淘刷护脚会使抛石体架空、塌陷，水库水位回落后，对护坡工程进行检查维护，

及时修复加固破损部位，保持抛石护脚无冲刷破坏，保证工程安全运用。

对其他建筑物每日巡查1次并做好巡查记录，发现积水、积雪、污垢及淤积的砂石、

杂物等当天清除完毕。

（5）官厅水库水文站及防汛仓库维修养护

工作内容主要包括:下游水文站防护框架、浮标房、缆道房、自计井房及台阶、防

汛仓库等日常保洁、杂物清洁、零星小修等。
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对官厅水库水文站及防汛仓库每周巡查1次并保洁，且做好巡查记录。

（6）护栏（网）维修养护

工作内容主要包括：每日巡视检查，拆除旧料、修整安装，除锈，刷漆等。设施表

面应保持清洁，根据使用情况定期作油漆防腐处理。

（7）附属设施维修养护

管理用房应每次进行保洁，保证整洁、完好，室内外墙壁粉刷无剥落、污损，房屋

无漏水，门窗无破损，出现问题及时进行修补。内、外墙面表面禁止张贴广告、宣传品，

发现后应及时予以清除。围墙、护栏应保持完整，定期检查，对损坏围墙、护栏及时修

理。工程标牌（包括界牌、安全警示牌、宣传牌等）应保持完好、醒目、美观。

水工建筑物要做到每日维护，发现问题及时处理。汛期及特殊情况应增加检查频率。

（8）工程区雷电防护装置安全检测

按照相关规定对工程区雷电防护装置进行安全检测，并由具有乙级(含)以上雷电防

护装置检测资质的单位出具检测报告。

2.设备维修养护

2.1 项目内容

官厅水库设备维修养护包括金属设备、机电设备、其他设备维修养护、保洁等。

官厅水库金属设备维护包括闸门及启闭机维护。闸门设备包括三级平板闸门 1座，

六级平板闸门 2座，三级弧形闸门 1座，六级弧形闸门 1座。启闭机设备布置在输水泄

洪洞及溢洪道等相关建筑物中。主要包括大二型卷扬启闭机 4台、中五型卷扬启闭机 3

台，移动台车 1台、龙门吊 1台；启闭机维修养护工作内容主要包括：升降、刹车机构

检查，操作机构检查、滑轮组清洗上油，机架钢结构零星补漆，减速机润滑油补充或更

换，配件按规定或按需更换等。

机电设备维修养护主要包括空压机 4台、配电柜、配电箱 107面、电动葫芦 1座、

避雷设备 14 组（维护）、照明设备 256 套、控制柜、控制台 6 套、发电机组 7 套、低

压线路 12公里、通风机 2台、曝气机 4台、水泵 4台、变压器 10台等。

其他设备包括 PLC控制设备 2套、大坝监测系统 3套（强震、外观、内观）水文水

情报讯设施 2套、仪器鉴定 43台、消防系统 3套。

工程设施雷电防护装置安全检测主要内容包括：
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区域 建构筑物名称 检测区域 检测要求 包含设施、设备 测点名称 单位 测点数量

接地装置接地电阻测试（2个测

点）
个 8

二楼外挂走廊和空调室外机接

地测试
个 8

楼层配电箱（柜）防雷检测（4

个测点）
个 8

金属围栏接地测试 个 2

工程设施办公楼

建筑物外部防雷设

施

建筑物内部防雷设

施

1.检查建筑物外部防雷装置的

完整性、规范性；

2.检查现有防雷装置的状态，测

量规格尺寸，测试参数；

3.检查建筑物外部金属设施和

设备的金属外壳的等电位连接，

测试接地电阻；

4.检查外部配电箱的防雷措施，

测试配电箱接地、等电位、SPD。

1.屋面：接闪器(带、网、针、

线)、放散管、冷却塔(箱)、卫

星天线、中央空调室外机组、广

告牌、屋顶配电箱及箱内 SPD、

屋顶摄像头、航空灯，等等。

2.外立面：引下线、均压环、外

挂楼梯、外挂空调室外机，等等。

3.接地装置(接地电阻)。
办公楼屋内金属设施等电位连

接检测
个 12

接地装置接地电阻测试（2个测

点）
个 8

室外设施接地测试 个 2

 

工
程
设
施
办
公
区

工程设施水文站

仓库

建筑物外部防雷设

施

建筑物内部防雷设

施

1.检查建筑物外部防雷装置的

完整性、规范性；

2.检查现有防雷装置的状态，测

量规格尺寸，测试参数；

3.检查建筑物外部金属设施和

设备的金属外壳的等电位连接，

测试接地电阻；

4.检查外部配电箱的防雷措施，

测试配电箱接地、等电位、SPD。

1.屋面：接闪器(带、网、针、

线)、放散管、冷却塔(箱)、卫

星天线、中央空调室外机组、广

告牌、屋顶配电箱及箱内 SPD、

屋顶摄像头、航空灯，等等。

2.外立面：引下线、均压环、外

挂楼梯、外挂空调室外机，等等。

3.接地装置(接地电阻)。
配电箱（柜）防雷检测（4个测

点）
个 8

接地装置接地电阻测试（2个测

点）
个 8

溢
洪
道
闸
站

溢洪道闸

建筑物外部防雷设

施

建筑物内部防雷设

施

1.检查建筑物外部防雷装置的

完整性、规范性；

2.检查现有防雷装置的状态，测

量规格尺寸，测试参数；

3.检查建筑物外部金属设施和

设备的金属外壳的等电位连接，

测试接地电阻；

4.检查外部配电箱的防雷措施，

测试配电箱接地、等电位、SPD。

1.屋面：接闪器(带、网、针、

线)、放散管、冷却塔(箱)、卫

星天线、中央空调室外机组、广

告牌、屋顶配电箱及箱内 SPD、

屋顶摄像头、航空灯，等等。

2.外立面：引下线、均压环、外

挂楼梯、外挂空调室外机，等等。

3.接地装置(接地电阻)。

外部金属设施、金属护栏等等电

位连接测试
个 70
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接地装置接地电阻测试（2个测

点）
个 8

配电箱（柜）防雷检测（4个测

点）
个 28

机柜（控制柜、控制箱）接地测

试（3个测点）
个 9

柴油发电机（架）接地测试 个 6

下行楼梯金属护栏接地测试 个 6

启闭机（架）接地测试 个 60

移动启闭机（架）及钢轨接地测

试
个 8

溢洪道闸室

闸室内部：

闸室接地系统、等电位接地网络、

等电位连接、配电系统雷电防护

的完善性、配电系统中安装的

SPD状况、信号系统雷电防护的

完善性、信号系统中安装的 SPD。

内部金属框架，柴油发电机(位

于闸室进门大厅)，旋转下行楼

梯(位于闸室进门大厅)，工作闸

门启闭机*5台(每台包括 2台

卷扬机组和 1台电动机组 3大

组件)，移动启闭机*1架，移动

启闭机钢轨*2根，配电柜*7面，

机柜*1面，闸门控制柜*5台，

设备柜*5台(每台启闭机 1台，

共 5台)

金属构件接地测试 个 12

接地装置接地电阻测试（2个测

点）
个 2

溢洪道警卫房

建筑物外部防雷设

施

建筑物内部防雷设

施

1.检查建筑物外部防雷装置的

完整性、规范性；

2.检查现有防雷装置的状态，测

量规格尺寸，测试参数；

3.检查建筑物外部金属设施和

设备的金属外壳的等电位连接，

测试接地电阻；

4.检查外部配电箱的防雷措施，

测试配电箱接地、等电位、SPD。

1.屋面：接闪器(带、网、针、

线)、放散管、冷却塔(箱)、卫

星天线、中央空调室外机组、广

告牌、屋顶配电箱及箱内 SPD、

屋顶摄像头、航空灯，等等。

2.外立面：引下线、均压环、外

挂楼梯、外挂空调室外机，等等。

3.接地装置(接地电阻)。

配电箱（柜）防雷检测（4个测

点）
个 4

溢洪道闸区露天

设施
表面变形监测点

检查表面变形监测设备杆接地

装置并测试接地电阻
表面变形监测点*10个

表面变形监测设备杆监测仪防

雷检测（3个测点）
个 30

接地装置接地电阻测试（2个测

点）
个 12

河
西
观
测
站

河西观测楼

建筑物外部防雷设

施

建筑物内部防雷设

施

1.检查建筑物外部防雷装置的

完整性、规范性；

2.检查现有防雷装置的状态，测

量规格尺寸，测试参数；

3.检查建筑物外部金属设施和

1.屋面：接闪器(带、网、针、

线)、放散管、冷却塔(箱)、卫

星天线、中央空调室外机组、广

告牌、屋顶配电箱及箱内 SPD、

屋顶摄像头、航空灯，等等。 引下线检测（3个测点） 个 18
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接闪器检测 个 6

外挂楼梯金属护栏、空调室外机、

屋顶金属设施等
个 24

设备的金属外壳的等电位连接，

测试接地电阻；

4.检查外部配电箱的防雷措施，

测试配电箱接地、等电位、SPD。

2.外立面：引下线、均压环、外

挂楼梯、外挂空调室外机，等等。

3.接地装置(接地电阻)。

楼层配电箱（柜）防雷检测（4

个测点）
个 12

接地装置接地电阻测试（2个测

点）
个 2

配电箱（柜）防雷检测（4个测

点）
个 24

SPD测试（U1mA（V）） 个 4

SPD测试（Iie（μA）） 个 4

SPD测试（绝缘） 个 4

SPD测试（过渡电阻） 个 4

机柜（控制柜、控制箱）接地测

试（3个测点）
个 3

配电室(一层)

配电室(一层)：

配电室接地系统，配电室设施等

电位接地连接，配电系统雷电防

护完善性，配电系统中安装的

SPD

配电柜*4面，SPD*1套 4P，机

柜*1面，明装配电箱*2台，金

属线槽*3根

金属线槽、线管等接地测试 个 4

接地装置接地电阻测试（2个测

点）
个 2

河西进水塔

建筑物外部防雷设

施

建筑物内部防雷设

施

1.检查建筑物外部防雷装置的

完整性、规范性；

2.检查现有防雷装置的状态，测

量规格尺寸，测试参数；

3.检查建筑物外部金属设施和

设备的金属外壳的等电位连接，

1.屋面：接闪器(带、网、针、

线)、放散管、冷却塔(箱)、卫

星天线、中央空调室外机组、广

告牌、屋顶配电箱及箱内 SPD、

屋顶摄像头、航空灯，等等。

2.外立面：引下线、均压环、外

配电箱（柜）防雷检测（4个测

点）
个 4
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测试接地电阻；

4.检查外部配电箱的防雷措施，

测试配电箱接地、等电位、SPD。

挂楼梯、外挂空调室外机，等等。

3.接地装置(接地电阻)。 内部金属设施接地测试 个 8

接地装置接地电阻测试（2个测

点）
个 2

龙门架和钢轨 个 8

龙门架控制配电箱（3个测点） 个 3

进水塔工作桥

进水塔工作桥：

工作桥接地系统，桥上设施等电

位接地，桥上设备配电系统、控

制系统，SPD

移动龙门架*1架，龙门架控制

箱*台，移动龙门架轨道*(2根

*50米)，进水塔工作桥不锈钢

金属护栏(2*50米)

工作桥金属护栏接地测试 个 6

接地装置测试 个 2

配电箱（柜）防雷检测（4个测

点）
个 16

建筑物外部防雷设

施

建筑物内部防雷设

施

1.检查建筑物外部防雷装置的

完整性、规范性；

2.检查现有防雷装置的状态，测

量规格尺寸，测试参数；

3.检查建筑物外部金属设施和

设备的金属外壳的等电位连接，

测试接地电阻；

4.检查外部配电箱的防雷措施，

测试配电箱接地、等电位、SPD。

1.屋面：接闪器(带、网、针、

线)、放散管、冷却塔(箱)、卫

星天线、中央空调室外机组、广

告牌、屋顶配电箱及箱内 SPD、

屋顶摄像头、航空灯，等等。

2.外立面：引下线、均压环、外

挂楼梯、外挂空调室外机，等等。

3.接地装置(接地电阻)。 金属防盗栅栏门窗接地测试 个 3

接地装置测试 个 2

配电箱（柜）防雷检测（4个测

点）
个 8

机柜（控制柜、控制箱）接地测

试（3个测点）
个 3

金属线槽接地测试（2个测点） 个 4

楼梯金属扶手 个 12

河西新闸门井

新闸门井闸室

闸室接地系统、等电位接地网络、

等电位连接、配电系统雷电防护

的完善性、配电系统中安装的

SPD状况、信号系统雷电防护的

完善性、信号系统中安装的 SPD。

金属栅栏门，明装配电箱*1台，

金属线槽*2根，自动化观测采

集箱*1台，配电柜*1面，楼梯

金属扶手*3（共 4层），闸机*2

台(3组吊机)，闸机围栏*2围

闸机（架）接地测试 个 10
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闸机金属围栏 个 8

新闸门井工作桥
工作桥接地系统，桥上设施等电

位接地

进水塔工作桥不锈钢金属护栏

*(2侧*50米)
工作桥金属护栏接地测试 个 6

接地装置测试 个 2
建筑物外部防雷设

施

建筑物内部防雷设

施

1.检查建筑物外部防雷装置的

完整性、规范性；

2.检查现有防雷装置的状态，测

量规格尺寸，测试参数；

3.检查建筑物外部金属设施和

设备的金属外壳的等电位连接，

测试接地电阻；

4.检查外部配电箱的防雷措施，

测试配电箱接地、等电位、SPD。

1.屋面：接闪器(带、网、针、

线)、放散管、冷却塔(箱)、卫

星天线、中央空调室外机组、广

告牌、屋顶配电箱及箱内 SPD、

屋顶摄像头、航空灯，等等。

2.外立面：引下线、均压环、外

挂楼梯、外挂空调室外机，等等。

3.接地装置(接地电阻)。

外部金属设施、金属扶手、空调

室外机等接地测试
个 6

接地装置测试 个 2

配电箱（柜）防雷检测（4个测

点）
个 8

空压机（架）接地测试 个 3

河西空压机房

空压机房

空压机房内部：

闸室接地系统、等电位接地网络、

等电位连接、配电系统雷电防护

的完善性、配电系统中安装的

SPD状况、信号系统雷电防护的

完善性、信号系统中安装的 SPD。

空压机*2（带金属底座），配电

箱*2，金属线槽*2根

内部金属线槽等金属设施接地

测试
个 8

接地装置测试 个 2

外部金属、金属护栏设施 10

配电箱（柜）防雷检测（4个测

点）
个 8

河西 485平台仓

库

建筑物外部防雷设

施

建筑物内部防雷设

施

1.检查建筑物外部防雷装置的

完整性、规范性；

2.检查现有防雷装置的状态，测

量规格尺寸，测试参数；

3.检查建筑物外部金属设施和

设备的金属外壳的等电位连接，

测试接地电阻；

4.检查外部配电箱的防雷措施，

测试配电箱接地、等电位、SPD。

1.屋面：接闪器(带、网、针、

线)、放散管、冷却塔(箱)、卫

星天线、中央空调室外机组、广

告牌、屋顶配电箱及箱内 SPD、

屋顶摄像头、航空灯，等等。

2.外立面：引下线、均压环、外

挂楼梯、外挂空调室外机，等等。

3.接地装置(接地电阻)。
室内金属设施等电位连接 个 4
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河西观测区露天

设施
表面变形监测点

检查表面变形监测设备杆接地

装置并测试接地电阻

表面变形监测点，分布于岸边，

共计 67个

表面变形监测设备杆监测仪防

雷检测（3个测点）
个 201

接地装置测试 个 2

外部金属设施、空调室外机等 6

建筑物外部防雷设

施

建筑物内部防雷设

施

1.检查建筑物外部防雷装置的

完整性、规范性；

2.检查现有防雷装置的状态，测

量规格尺寸，测试参数；

3.检查建筑物外部金属设施和

设备的金属外壳的等电位连接，

测试接地电阻；

4.检查外部配电箱的防雷措施，

测试配电箱接地、等电位、SPD。

1.屋面：接闪器(带、网、针、

线)、放散管、冷却塔(箱)、卫

星天线、中央空调室外机组、广

告牌、屋顶配电箱及箱内 SPD、

屋顶摄像头、航空灯，等等。

2.外立面：引下线、均压环、外

挂楼梯、外挂空调室外机，等等。

3.接地装置(接地电阻)。
配电箱（柜）防雷检测（4个测

点）
个 8

接地装置测试 个 2

配电箱（柜）防雷检测（4个测

点）
个 4

UPS电源柜防雷检测（2个测点） 个 2

UPS电池柜（2个测点） 个 2

下游水文站管理

用房

配电室

配电室：

配电室接地系统，配电室设施等

电位接地连接，配电系统雷电防

护完善性，配电系统中安装的

SPD

配电柜*1面，UPS电源柜*1台，

蓄电池柜*1台，

配电室内金属设施等电位连接 个 6

测流缆道控制箱

检查缆道控制箱接地型式、控制

箱接地装置及接地电阻、控制箱

零-地电压、控制箱等电位连接

及过渡电阻、测试 SPD

缆道控制箱*2台 缆道控制配电箱（3个测点） 个 6

 

下
游
水
文
站

下游水文站露天

设施

测流缆道塔
检查测流缆道塔接地装置并测

试接地电阻
测流缆道塔*2座 缆道塔接地测试（3个测点） 个 6

合计 833
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官厅水库设备维修养护工作内容除包括为保证设备的正常运转及维护设备的原有

功能而进行的清洁、紧固、调整、润滑及检修等日常保养工作，还包括易损件更新更换、

消耗品购置等内容。考虑设备维护特殊性，除在为保证设备的正常运转所需进行的易损

件更新更换、消耗品购置外，还应包括根据实际维护需求在设备维护总资金 3%以内涉及

设备、材料的更换。

2.2 服务要求

（1）金属设备维修养护

1）闸门维修养护

工作内容主要包括：门体清洁，整体检查，零星补漆，润滑油补充等。

闸门外观应保持整洁，及时清除闸门吊耳、门槽、弧形门支铰及结构夹缝处等部位

的杂物。闸门出现局部锈蚀、涂层脱落时，必须及时作防锈、防老化的养护，遇有因撞

击、振动、结构变形等造成损坏时，应及时修补加固。闸门滚轮、支铰和启闭设备等应

保持完好、畅通，定期清洗、加油、换油、进行养护。闸门止水损坏要及时更换。当止

水橡皮出现磨损、变形或止水橡皮自然老化、失去弹性且漏水量超过规定时，应予更换；

止水压板螺栓、螺母应完好齐全，止水压板螺栓、螺母锈蚀严重的，应予更换；刚性止

水在闭门状态应支承可靠、止水严密，挡板出现焊缝脱落现象，应予补焊，填料缺失时，

应填满符合原设计要求的环氧砂浆。

闸门维修养护每月不少于20次。日常检查每天不少于1次，汛期每天至少1次；每年

汛前、汛后对闸门各进行1次全面检查维护。

2）启闭机设备维修养护

工作内容主要包括：升降、刹车机构检查，操作机构检查、滑轮组清洗上油，机架

钢结构零星补漆，减速机润滑油补充或更换，配件按规定或按需更换、对龙门吊进行鉴

定等。

启闭机维修养护每月不少于1次。日常检查每天不少于1次，汛期适当增加频次。维

修养护工作后应达到下列标准：

①设备内外整洁，各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污，各部位不漏

油，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净。

②机架不得有明显变形、损伤或裂缝，底脚连接应牢固可靠；启闭机联接件应保持

紧固。

③注油设施、油泵、油管系统保持完好，油路畅通、无漏油现象，减速箱、液压油
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缸内油位保持在上、下限之间，定期过滤或更换，保持油质合格。

④制动装置应经常维护，制动轮表面应保持清洁，无油垢及垃圾杂物。检查并适时

调整电磁铁行程、制动片间隙与接触面积，确保制动可靠。适时调整，确保灵活可靠。

⑤减速箱应无漏油现象，箱内油量正常、油质良好，轴承润滑正常。

⑥钢丝绳养护每半年 1次。必须先清除钢丝绳上污物，用机油清洗后涂抹专用的润

滑油脂。启闭螺杆如有弯曲，应及时校正。

⑦闸门确保运转灵活、指示准确。电器部分须注意做好防潮和防雷等安全措施。

（2）机电设备维修养护

主要工作内容包括：整体检查、清洁，绝缘油检查、必要时补充或更换，接地检查，

局部拆卸修理或更换，润滑油补充，运行试验，定期鉴定等。

1）空气压缩机维修养护

空压机共计 4台，定期维护 2次，保持空压机外形的清洁，及时补充或更换润滑油、

皮带。装于储气罐/油气分离器上的安全阀每年至少检查 1次。做好绝缘检查。

2）发电机

检查发电机各部油位是否正常，油质是否合格，不满足要求的，应补油或换油；检

查绝缘电阻是否符合要求，更换不符合要求的部件；及时修复有卡阻的发电机转子、风

扇与机罩间隙；擦拭干净集电环换向器，及时调整电刷压力；更换动作不灵活、接触不

良的机旁控制屏的各种开关；每季度检查发电机有无损坏、渗漏、皮带是否松弛或磨损

等，发现问题及时维修，每季度检查空气滤清器，清洁空气滤清器芯子，必要时更换；

检查起动蓄电池及电池液，必要时添加补充液；每季度用空气枪清洁水箱，冷却器及散

热网灰尘，保持干净整洁；发电机空载试运行非汛期应每月一次，汛期应每两周一次，

并对运行机组进行检查，及时更换部分自动化元件，保证设备安全可靠。 

3）自备发电机的维修养护

日常检查发电机有无损坏、渗漏、皮带是否松弛或磨损等，发现问题及时维修。日

常检查起动蓄电池及电池液，必要时添加补充液。日常用空气枪清洁水箱，冷却器及散

热网灰尘，保持干净整洁。

汛前、汛后定期检查发电机机油平面、冷却液平面，及时补充或更换。定期检查空

气滤清器，清洁空气滤清器芯子，必要时更换。

4）电动葫芦维修养护

电动葫芦养在汛前和汛后分别保养 1次；电动机的外壳应保持无尘、无污、无锈；
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接线盒应防潮，压线螺栓紧固；轴承不松动、磨损，轴承内润滑脂油质合格，并保持填

满空腔内 1/2～1/3。电动机绕组的绝缘电阻应定期检测，小于 0.5MΩ时，应进行干燥

处理。

5）操作系统维修养护

操作设备的维护应保持开关箱整洁，并要防雨、防潮，各种开关、继电保护装置要

保持干净，触点良好，接头牢固，指令控制器及限位装置应保持定位准确可靠，触点无

烧毛现象。

6） 输变电系统维修养护

电力变压器应定期检查，在特殊情况下应增加巡视检查次数；油浸式电力变压器及

变压器间清扫汛前、汛后进行；油浸式电力变压器正式投入运行后按照有关规定应定期

维修；按照国家有关规定定期对高压电气设备进行预防性试验，试验项目及要求应符合

国标《电气设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）或供电部门的有关规定。输电线路

的维护要防止发生漏电、短路、断路、虚连等现象，线路接头应连接良好，并注意防止

铜铝接头锈蚀，经常清除架空线路上树障等，保持线路畅通，定期测量导线绝缘电阻值。

7）配电设备的维修养护

高低压开关设备的维修与养护每年不少于 1次，可参照北京市有关规定的内容；电

气仪表应按规定定期检验，保证指示正确、灵敏。

8）通风机的维修养护

注意风叶轴承及电机内部轴承润滑情况。定期检查风机振动情况，如有不正常噪音

和异味，应马上停机检查。定期检查风机内部，叶轮上如有粘性颗粒存在，应及时清除。

通风机每月至少检查 2次。

9）避雷设施维修养护

建筑物的防雷设施维护应保证安全运用，日常性检查、保养、保洁，零星补漆、定

期检查、简易配件更换。

10）照明设施维修养护

照明设施共计 256套，其中照明设备（LCLD-013，40W）102套、探照灯 9套、太阳

能杀虫灯、情报灯 145盏，定期检查照明设备，保持整体清洁，及时修理或更换损坏的

灯具。

11）自动控制系统维修养护

自动控制设施养护应做到定期对传感器、控制器、指示仪表、保护设备、计算机及
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网络系统等进行维护和清洁除尘。定期对传感器、接收、输出信号设备进行率定和精度

校验。对不符合要求的，应及时检修、校正或更换。定期对保护设备进行灵敏度检查、

调整。及时修理或更换损坏零件。

自动控制系统软件系统养护应制定计算机控制操作规程并严格执行。加强对计算机

和网络的安全管理，配备必要的防火墙。定期对系统软件和数据库进行备份，技术文档

应妥善保管。修改或设置软件前后，均应进行备份，并做好记录。未经无病毒确认的软

件不得在控制系统上使用。

自动控制系统发生故障或显示警告信息时，应查明原因，及时排除，并详细记录。

12） 观测设施维修养护

水温、水平位移、垂直位移、应力、渗压、渗流等观测设施定期进行检查和养护，

如有损坏及时修复，保持无变形、损坏、堵塞，保证完整和精确度。观测设施的保护装

置应保持完好，标志明显，随时清除观测障碍物；观测设施如有损坏，应及时修复，并

重新校正。水位尺损坏时，应及时修复、更新，并重新校正。量水堰板上的附着物和堰

槽内的淤泥或堵塞物，应及时清除。

对水工建筑物表面变形观测系统、大坝内部变形监测系统、强震系统进行定期（包

括汛前、汛后）检查、维护，确保设备正常运行。 

13）消防系统维修养护

管理处消防系统包括观测楼发电机室、溢洪道闸室、电工班配电室及发电机室的消防

系统定期维护，消防系统维护内容主要包括火灾报警系统、气体灭火系统、应急照明系

统等的维护。采用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试

验烟、烟感探测器动作是否灵敏；试验手报按钮报警，检查系统设备所有接线端子是否

松动、破损和脱落；定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求；检查保养各台气

体灭火控制器，测试其功能是否正常；检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有

无变形、生锈或老化；根据要求定期更换灭火气体；检查应急灯、出口指示灯、疏散指

示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；检查防火门的密封

性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象等。

14）船只维修养护

根据相关规范要求对保洁船及巡查船进行定期维护保养，每年应不少于 2次（于 4

月份下水前及 11月份上岸后各 1次），使用频次较高时应适当增加维护保养次数。定

期或按需要维修、更换易损件等。还包括春季巡查船下水及秋季巡查船上岸等工作。
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15）其它设备维修养护

根据各设备相关维护保养规定，定期进行设备检测，原则上每年不应少于 1次；定

期对设备进行维护保养，每季度不应少于 1次，对需要更换的易损件及时进行更换，购

置补充必要的消耗品。

（3）工程设施雷电防护装置安全检测

按照相关规定对工程设施雷电防护装置进行安全检测，并由具有乙级(含)以上雷电

防护装置检测资质的单位出具检测报告。

3. 更换工程管理区域内照明灯

3.1项目内容

现有路灯拆除 125根， 安装及调试照明灯 73套，安装及调试太阳能杀虫灯 52套。

3.2服务要求

（1）现有路灯拆除：施工过程。按照拆除的顺序和计划，逐一对路灯进行拆除工

作。采用专业工具和设备，确保拆除操作的准确性和安全性。现场清理。在拆除完毕后，

对施工现场进行彻底的清理，保持环境整洁。

（2）路灯安装：

1）灯具检查：检查灯具及配件是否符合设计要求、有无缺损，技术文件是否齐全。

2）起吊安装：灯具及配件组装完成后，进行吊装，灯具起吊到地基正上方时，缓

慢下放灯具，调整位置，使法兰盘长孔对准地脚螺栓。

3）固定校准：吊装基础固定完毕后，测量法兰表面水平度，测量中心位置是否偏

差，达到要求后，法兰盘整体进行混凝土二次浇筑。

（3）电气设备安装：

1）进场检查：核对设备规格型号，产品合格证件、技术资料、说明书是否齐全；

2）基础预埋：包含配电柜基础、接地装置及其进出线通道施工等；

3）设备安装：包含电气设备的吊装、元器件固定等；

4）接地装置的安装：包含接地装置的敷设、接地体的安装、接地线的安装等。

（4）试验、调试

检验电气设备在安装过程中是否受到损坏，安装质量是否达标电气设备是否满足电

力系统的技术要求，运行过程中是否存在潜伏性缺陷，是判断能否正常投入运行的主要

依据。在电气系统投入运行前进行电气调试，保证电气系统能够正常运行对电气系统的

接线进行核查以及对系统中的电气设备、开关、保护继电器等电气设备及其元器件的电
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压.电流动作值、动作时间、动作特性等参数按照规定进行调整，使其符合要求。

（5）竣工验收

所有流程结束后申报验收。

3.3路灯相关样式要求

（1）工程管理区域内照明灯

灯具尺寸:200*200*3500mm，光源功率:LED30W，灯具光色: 白光+蓝色灯带，灯体颜

色: 黑色，防护等级:不低于 IP67。

（2）太阳能杀虫灯

（12）灯头：方形七彩灯头+照明灯25W，灯杆：直径76mm/黑色镀锌总高3.5米，诱

虫光源：七彩三面≤20w。
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4. 对输水泄洪洞进水塔上、下闸室进行缺陷处理

4.1工作内容

（1）上闸室混凝土集中漏水处理；

（2）闸室混凝土贯穿性裂缝处理；

（3）底板周边缝渗漏处理；

（4）排气钢管表面锈蚀补强加固处理；

（5）排气钢管接头防渗及防护处理；

（6）闸室边墙渗漏点查找；

（7）水位报警。

4.2服务要求

（1）上闸室混凝土集中漏水处理

上闸室混凝土集中漏水处理 2处。采用先导水泄压，对渗水点进行化学灌浆处理，

开槽嵌填高弹性砂浆封堵加固，表面涂刷 SK（F）单组分手刮聚脲防渗防护层，涂层厚

度 4mm，封堵导水管。具体处理施工方案示意图见图 2-1。
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图 2-1 混凝土集中渗漏点处理方案示意图

（2）闸室混凝土贯穿性裂缝处理

混凝土裂缝严重地破坏了混凝土结构的整体性，裂缝及接缝中的渗水将带走混凝土

中的有效成分，引起混凝土强度降低，同时又会引起混凝土内部钢筋锈蚀，降低了结构

的安全性与耐久性。因此需要对混凝土裂缝及接缝采取内部化学灌浆止水及表面柔性防

渗防护的处理方案。化学灌浆的目的是充填混凝土裂缝及接缝空隙，止水堵漏，沿缝表

面开槽，缝槽内嵌填高弹性砂浆，缝槽宽 5cm，深 3 cm，表面采用 SK（F）单组分手刮

聚脲进行防护。SK（F）单组分手刮聚脲宽度为 30cm，厚 4mm，并复合 15cm宽的胎基布。

具体修补方案见图 2-2。

图 2-2  混凝土裂缝处理方案

上闸室裂缝长度 30m，连接廊道裂缝长度 22m，下闸室裂缝长度 29m。

施工工艺：

将施工材料、钢管及设备在狭窄空间环境下搬运到闸室工作面；

搭设满堂脚手架，脚手架为双排，采用扣件式满堂钢管脚手架作为操作平台。脚手

架高 7m，宽 1.5m，脚手架采用分层搭设，每 1.5m设置一层踏板，周边搭设防护网，并

在四周安装照明灯。

底板搭设围堰，将顶板渗水及抽排；

 导水孔
化学灌浆孔

高弹性砂浆
SK（F）单组分手刮聚脲复合胎

基布防渗防护层

混凝土

裂缝及接缝

胎基布
化学灌浆孔

SK（F）单组分手刮聚脲

高弹性砂浆
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在混凝土裂缝及接缝两侧钻打灌浆孔，孔距 15～20cm，灌浆孔深 50cm，并与裂缝

相交，穿过裂缝及接缝内部；

安装专用的不可逆灌浆嘴，灌浆嘴安装牢固；

用快速封堵材料封堵裂缝及接缝表面，并逐段预留小口，作为化学灌浆排气口；

进行化学灌浆，化学灌浆材料采用高强聚氨酯灌浆材料，灌浆压力为 0.3～0.6MPa，

根据水压力情况可适当调整，待混凝土裂缝及接缝不漏水，无渗水，混凝土裂缝及接缝

表面浓浆溢出，即可结束灌浆。裂缝宽 0.3mm，深约 2~6m，估计每延米的灌浆量为 6.0kg

以上；

化学灌浆完成后，沿缝开槽，槽宽 5cm、深 3cm； 

清洗基面并采用烘干枪将槽内的混凝土烘干，槽内混凝土表面涂刷潮湿型界面剂 E，

涂刷均匀，无漏涂；

界面剂表干后，涂刷一遍 SK（F）单组分手刮聚脲（约 0.3kg），槽内分层嵌填高

弹性砂浆，用量为 5kg 以上；

高弹性砂浆固化后，沿裂缝混凝土表面进行打磨处理，宽度 30cm，在混凝土表面涂

刷界面剂，界面剂表干后，刮涂两遍单组分手刮聚脲，粘贴一层胎基布，再刮涂两遍单

组分手刮聚脲（每延米用量 5kg），聚脲+胎基布厚度大于 4mm； 

待高弹性砂浆及表层 SK（F）单组分手刮聚脲防渗防护涂层达到一定强度后（养护

2～3d），将化学灌浆孔拔出，采用高强环氧砂浆封堵化学灌浆孔；

涂层自然养护；

拆除脚手架，将脚手架钢管运到 40m的上部工作平台。

（3）底板周边缝渗漏处理

上闸室底板周边缝长度 22m，连接廊道裂缝长度 22m，下闸室裂缝长度 20m。底板周

边缝渗漏处理方案同（2）。

（4）排气钢管表面锈蚀补强加固处理

根据现场查勘，发现排气钢管表面普遍存在锈蚀现象，为了保证钢管的安全正常运

行，需对排气钢管进行防锈补强加固处理。拟采用的补强加固方案为：钢管表面除锈，

涂刷清洗剂及阻锈剂，钢管整圈粘贴碳纤维，表面涂刷 SK（F）单组分手刮聚脲防渗防

护涂层保护的综合处理方案，SK（F）单组分手刮聚脲防护涂层厚度 2mm。排气钢管表面

补强加固处理方案示意图见图 2-3。

碳纤维补强加固技术是利用高强度或高弹性模量的连续碳纤维，单向排列成束，用
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环氧树脂浸渍形成碳纤维增强复合片材，将片材用专用环氧树脂胶粘贴在结构外表面受

拉或有裂缝部位，固化后与原结构形成一整体，碳纤维即可与原结构共同受力。由于碳

纤维分担了部分荷载，从而使结构得到补强加固。由于它具有耐久性好，施工简便，不

增大截面，不增加重量，不改变外形等优点，目前在工程界应用较广泛。

图 2-3  排气钢管表面补强加固处理方案示意图

碳纤维布材的抗拉强度可达 3500MPa，比钢材高 7～10 倍，由于采用了性能优良的

粘结树脂，树脂可以将碳纤维布材紧密地粘结在结构外表面，而且具有较高的强度，能

有效传递碳纤维与混凝土之间的应力，确保不产生界面剥离现象。

排气钢管直径 45cm、长 14m，共 3根管，需要补强加固的断面面积为：

14m×0.45m×3.14×3=59.346m2。

施工工艺如下：

（1）钢管表面打磨，分别涂刷清洗剂及阻锈剂；

（2）粘贴碳纤维布基层处理：将排气钢管表面打磨除锈，清理干净，表面清洁。

（3）涂刷胶粘剂及找平腻子：在清理好的钢管表面认真仔细地涂刷一层底层胶粘

剂，刮涂找平腻子，再涂刷中涂封胶粘剂，闭钢管表面，预防钢管锈蚀，以增强粘贴结

合力。

（4）粘贴碳纤维布：钢管表面均匀涂刷中涂粘结剂后，然后将预先剪裁好的碳纤

维布粘贴钢管表面，整环粘贴，接头处搭接 20cm，最后在其表面再涂一层粘结剂，表干

后再粘贴第二层碳纤维布。粘贴纤维布的施工工序技术性很强，有严格的操作规程和质

量控制标准，一般需有专业施工人员进行，以确保粘贴质量。

（5）待碳纤维布表面粘结剂表固后，涂刷聚脲专用界面剂，界面剂表干后分层涂

刷 SK（F）单组分手刮聚脲防护涂层，聚脲中间复合一层胎基布，总厚度≥2mm。

碳纤维布

原钢管

SK（F）

手刮聚脲
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（5）养护：在自然条件下进行养护一周至 10天，视环境温度条件而定。

（5）排气钢管接头防渗及防护处理

排气钢管接头处理 2个，拟采用的补强加固方案为：钢管接头表面除锈，涂刷阻锈

剂，接缝缝隙内涂刷钢板界面剂，涂刷高强找平腻子，再涂刷界面剂，表面涂刷两遍 SK

（F）单组分手刮聚脲，用高弹性砂浆将接缝缝隙填满，表面涂刷 SK（F）单组分手刮聚

脲防渗防护涂层。

（6） 闸室边墙渗漏点查找

如照片 2所示，闸室边墙渗漏点很多，由于边墙混凝土表面有一层装饰瓷砖，很难

判断混凝土渗漏通道，必须先将混凝土表面的瓷砖清除干净，再查找渗漏点。边墙渗漏

点查找步骤如下：

1）用电锤剔除表面的瓷砖，将混凝土面打磨、清洗；

2）清查渗漏点，并绘制草图；

3）对渗水裂缝采用超声波确定裂缝深度，采用裂缝仪测量裂缝的宽度；

4）清理现场，将剔除的瓷砖运到 45m高的平台上面。

（7）水位报警

采用高密封性能浮动开关报警。该产品适用于控制液泵工作、调节液位，也可装于

潜水泵对电机进行控制和保护。浮动开关利用重力与浮力的原理设计而成，结构简单合

理。主要包括浮漂体、设置在浮漂体内的大容量微型开关和能将开关处于通、断状态的

驱动机构，以及与开关相连的三芯电缆（从闸室引到上部，长度为 50m）。该产品的显

著特点是性能稳定可靠（不因液面的波动而引起误动作）。同时，它还具有无毒、耐腐

蚀、安装方便、使用寿命长等特点。该产品可与各种液泵配套，广泛用于给水、排水及

液体的液位自动控制。

主要技术参数：（1）、工作电压：220V；（2）、工作电流：8A； （3）、工作温

度：能适应 0～80℃； （4）、电寿命：优于等于 1×100000 次；（5）、机械寿命：优

于等于 5×100000 次；（6）、防护等级：大于等于 IP65 。

液位的控制高度是由电缆在液体中的长度及重锤在电缆的位置决定的。固定重锤的

方法是，先将重锤非喇叭一端的卡环拆下，将其套在电缆的适当位置上，再将电缆从重

锤喇叭口一端穿入，套在电缆上的卡环就限定了重锤的位置。最后将电缆在容器外的适

当处固定。将电线拉到控制箱，尽量避免使用中间接头，若有接头，绝对不可将接头浸

入液体中。
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现场仪器安装、调试，线路从闸室引到工作平台，引线 50m固定在上下通道表面，

上部有报警器。

4.3主要材料

4.3.1  SK（F）单组分手刮聚脲

SK（F）单组分手刮聚脲由含多异氰酸酯—NCO 的高分子预聚体与经封端的多元胺

（包括氨基聚醚）混合，并加入其它功能性助剂所组成。这种材料的主要技术指标见表

2-1。该材料具有优异的力学

性能，抗紫外线性能和抗太

阳暴晒性能，高性能单组分

聚脲具有-45℃的低温柔性，

能适应高寒地区的低温环境，

尤其是能抵抗低温时混凝土

开裂引起的形变而不渗漏。

主要特点如下：

（1）材料为脂肪族，耐

老化性能好，不变色；

（2）无毒，可用于饮用水工程；

（3） 防渗、抗冲磨性能好；

（4）强度高、延伸率大，与基础混凝土粘接好；

（5）耐老化，耐化学腐蚀，抗冻效果好；

（6）对混凝土裂缝及伸缩缝表面封闭时可以复合胎基布增强；

（7）局部缺陷修补使用同一种材料，施工简单、方便，便于推广。

4.3.2高强聚氨酯灌浆材料

用于裂缝内部化学灌浆的材料为高强聚氨酯，膨胀率较小，但有一定强度，是一种

在防水工程中普遍使用的灌浆材料，其具有遇水固结及膨胀的特性，具有较好的止水效

果。该材料可灌性好，当聚氨酯被灌入含水的混凝土裂缝中时，迅速与水反应，形成不

溶于水和不透水的凝胶体，在与水反应的同时产生CO2气体，这样边凝固边膨胀，体积

膨胀几倍，形成二次渗透扩散现象（灌浆压力形成一次渗透扩散），从而达到堵水止漏

的效果。其性能指标见表2-2。

表 2-2  高强聚氨酯灌浆材料性能指标

表 2-1  SK（F）单组分手刮聚脲的主要技术指标

项   目 技术指标

拉伸强度，MPa ≥20

扯断伸长率，% ≥200

撕裂强度，kN/m ≥60

硬度，邵 A ≥80

附着力（潮湿面），MPa ≥2.5

吸水率（%） < 5

固含量 ≥82

颜色 浅灰色，可调
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检测项目 技术要求 实测值

粘度（25℃，mpa•s） 40～100 65

凝胶时间（min）浆液:水=100:3 ≤30 27

粘接强度（MPa）（干燥） ≥2.5 2.6

粘接强度（MPa）(饱和面干) ≥2.0 2.1

4.3.3高弹性砂浆

高弹性砂浆修补材料性能指标见表2-3。这种高弹性砂浆修补材料最大的特点是有

极佳的弹性，弹性模量为16～50MPa，比普通砂浆低1000倍左右；最大拉伸率为10%～30%

（根据配比不同而异），压缩50%后可以完全恢复，是一般混凝土的几百倍以上，因此

具有良好的抗裂性和变形性。

表 2-3 高弹性砂浆技术指标

序号 项目 指标 备注

1 拉伸强度（MPa） ≥2.5 23℃，28天

2 与混凝土拉拔粘结强度（MPa） ＞2.0 涂界面剂

3 拉伸率（%） 10%～30% 根据配比不同而异

4 低温柔性 柔性 -40°

4.3.4碳纤维布的规格及性能

一级高强碳纤维布，粘贴三层，碳纤维材料的性能指标见表 2-4。

表 2-4     碳纤维的规格及性能指标

碳纤维种类
 单位面积重量

  （g/m2）

  设计厚度

  （mm）

  抗拉强度

  （MPa）

  拉伸模量

  （MPa）

  XEC-300

  (高强度)
    300    0.167    ＞3500   ＞2.3×105

粘贴碳纤维的粘结剂必须具有极强的渗透力和粘结力，而且对碳纤维布有极强的浸

渍力，因为只有通过专用环氧树脂胶将碳纤维布粘贴在混凝土或钢管结构表面并与之紧

密结合为一整体共同承受荷载，才能达到补强加固的目的。本次采用的是与碳纤维配套

的粘结剂。

★（四）技术资料和档案管理要求

1.供应商应建立健全技术资料档案管理制度, 并要有熟悉工程管理及掌握档案管理

知识的专职或兼职人员管理档案，并尽量保持档案人员的相对稳定，以保证档案工作的

顺利开展。同时要有一名主要负责人负责档案工作。 
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2.凡反映与项目有关的重要职能活动、具有参考利用价值的中各类文件，均应收集

齐全，归入项目档案，技术档案、图表资料等应规范齐全，分类清楚，存放有序，按时

归档。 

3.档案管理相关工作应符合水利部《水利工程建设项目档案管理规定》（水办［2021］

200 号）、《水利工程建设项目档案验收管理办法》（水办［2008］366 号）等相关规

定。资料归档范围及组卷要求应符合《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T 11822

-2008）及《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T 28-2002）等相关

规范要求。

4.工程完工后 20 天内，供应商应向采购人提交完整的档案资料原件一套，该档案

资料应通过甲方审核。

5.各类设备均应建档立卡，技术档案、图表资料等应规范齐全，分类清楚，存放有

序。

★（五）其他要求

1.进、退场费、施工交通、通信、供电、供水等一般项目不单独计列，报价时应综

合考虑。

2.乙方应对各类仪器设备分别建档立卡，详细记录仪器设备维护保养情况，并自行

设计记录表格式，于开工前经甲方批复后使用，以作为工程审核及最终结算依据。

3.乙方应为本项目配备专职的项目管理、技术、质量安全、资料等管理人员负责该

项目的实施，项目部常驻现场的管理人员应不少于1人，维护技术人员应不少于1人。

4.官厅水库设备维修养护工作内容除包括为保证设备的正常运转及维护设备的原

有功能而进行的清洁、紧固、调整、润滑及检修等日常保养工作，还包括易损件更新更

换、消耗品购置等内容。考虑设备维护特殊性，除在为保证设备的正常运转所需进行的

易损件更新更换、消耗品购置外，还应包括根据实际维护需求在设备维护总资金3%以内

涉及设备、材料的更换。

5.设备维护频率除满足技术要求外，汛期及特殊情况应增加检查维护频次。

6.乙方在汛期需安排防洪抢险队伍备勤，当官厅水库管理处启动Ⅲ级及以上防洪应

急响应时，乙方保证相应抢险人员和设备按甲方要求就位，随时投入水库应急抢险工作。

（六）组织方案或解决方案

供应商应针对本项目各项服务工作提出具体实施组织方案或解决方案，重点突出以
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下内容：

1.服务方案

（1）水工建筑物维修养护方案

第一等次：方案包括工作方法、工作流程、设备配备、时间安排、人员安排等；工

作方法和工作流程阐述系统详尽，关键点、重点突出，有利于项目实施保障；设备配备

与作业内容相匹配，配备合理；时间安排计划明确到具体时间；人员安排明确到具体人

员，并明确了人员分工职责。

第二等次：方案包括工作方法、工作流程、设备配备、时间安排、人员安排等；工

作方法和工作流程阐述系统详尽，关键点、重点突出，有利于项目实施保障；设备配备

与作业内容相匹配，配备合理；时间安排计划明确到具体时间；但人员安排未明确到具

体人员或未明确人员分工职责。

第三等次：方案包括工作方法、工作流程、设备配备、时间安排、人员安排等；工

作方法和工作流程阐述系统详尽，关键点、重点突出，有利于项目实施保障；设备配备

与作业内容相匹配，配备合理；但时间安排计划未明确到具体时间。

第四等次：方案包括工作方法、工作流程、设备配备、时间安排、人员安排等；但

工作方法和工作流程阐述简单，关键点、重点不明确，或设备配备不合理，不利于项目

实施保障。

第五等次：方案内容不完整，工作方法、工作流程、设备配备、时间安排、人员安

排等主要内容有缺失。

（2）设备维修养护方案

第一等次：方案包括工作方法、工作流程、设备配备、时间安排、人员安排等；工

作方法和工作流程阐述系统详尽，关键点、重点突出，有利于项目实施保障；设备配备

与作业内容相匹配，配备合理；时间安排计划明确到具体时间；人员安排明确到具体人

员，并明确了人员分工职责。

第二等次：方案包括工作方法、工作流程、设备配备、时间安排、人员安排等；工

作方法和工作流程阐述系统详尽，关键点、重点突出，有利于项目实施保障；设备配备

与作业内容相匹配，配备合理；时间安排计划明确到具体时间；但人员安排未明确到具

体人员或未明确人员分工职责。

第三等次：方案包括工作方法、工作流程、设备配备、时间安排、人员安排等；工

作方法和工作流程阐述系统详尽，关键点、重点突出，有利于项目实施保障；设备配备
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与作业内容相匹配，配备合理；但时间安排计划未明确到具体时间。

第四等次：方案包括工作方法、工作流程、设备配备、时间安排、人员安排等；但

工作方法和工作流程阐述简单，关键点、重点不明确，或设备配备不合理，不利于项目

实施保障。

第五等次：方案内容不完整，工作方法、工作流程、设备配备、时间安排、人员安

排等主要内容有缺失。

（3）更换管理区内照明灯方案

第一等次：方案包括工作方法、工作流程、设备配备、时间安排、人员安排等；工

作方法和工作流程阐述系统详尽，关键点、重点突出，有利于项目实施保障；设备配备

与作业内容相匹配，配备合理；时间安排计划明确到具体时间；人员安排明确到具体人

员，并明确了人员分工职责。

第二等次：方案包括工作方法、工作流程、设备配备、时间安排、人员安排等；工

作方法和工作流程阐述系统详尽，关键点、重点突出，有利于项目实施保障；设备配备

与作业内容相匹配，配备合理；时间安排计划明确到具体时间；但人员安排未明确到具

体人员或未明确人员分工职责。

第三等次：方案包括工作方法、工作流程、设备配备、时间安排、人员安排等；工

作方法和工作流程阐述系统详尽，关键点、重点突出，有利于项目实施保障；设备配备

与作业内容相匹配，配备合理；但时间安排计划未明确到具体时间。

第四等次：方案包括工作方法、工作流程、设备配备、时间安排、人员安排等；但

工作方法和工作流程阐述简单，关键点、重点不明确，或设备配备不合理，不利于项目

实施保障。

第五等次：方案内容不完整，工作方法、工作流程、设备配备、时间安排、人员安

排等主要内容有缺失。

（4）对输水泄洪洞进水塔上、下闸室进行缺陷处理方案

第一等次：方案包括工作方法、工作流程、设备配备、时间安排、人员安排等；工

作方法和工作流程阐述系统详尽，关键点、重点突出，有利于项目实施保障；设备配备

与作业内容相匹配，配备合理；时间安排计划明确到具体时间；人员安排明确到具体人

员，并明确了人员分工职责。

第二等次：方案包括工作方法、工作流程、设备配备、时间安排、人员安排等；工

作方法和工作流程阐述系统详尽，关键点、重点突出，有利于项目实施保障；设备配备
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与作业内容相匹配，配备合理；时间安排计划明确到具体时间；但人员安排未明确到具

体人员或未明确人员分工职责。

第三等次：方案包括工作方法、工作流程、设备配备、时间安排、人员安排等；工

作方法和工作流程阐述系统详尽，关键点、重点突出，有利于项目实施保障；设备配备

与作业内容相匹配，配备合理；但时间安排计划未明确到具体时间。

第四等次：方案包括工作方法、工作流程、设备配备、时间安排、人员安排等；但

工作方法和工作流程阐述简单，关键点、重点不明确，或设备配备不合理，不利于项目

实施保障。

第五等次：方案内容不完整，工作方法、工作流程、设备配备、时间安排、人员安

排等主要内容有缺失。

2.项目组织机构

（1）项目负责人（项目经理）

1）职称

第一等次：拟派项目负责人（项目经理）具有中级及以上职称。

第二等次：拟派项目负责人（项目经理）不具有中级及以上职称。

2）专业

第一等次：拟派项目负责人（项目经理）具有水利相关专业。

第二等次：拟派项目负责人（项目经理）不具有水利相关专业。

3）经验

拟派项目负责人（项目经理）担任水利工程（包括施工或运行维护）项目经理（项

目负责人）业绩：

第一等次：2项（含）以上。

第二等次：1项。

第三等次：0项。

（2）技术负责人职称

第一等次：拟派项目负责人具有水利相关专业高级及以上职称。

第二等次：拟派项目负责人具有水利相关专业中级职称。

第三等次：拟派项目负责人不具有水利相关专业中级及以上职称。

（3）项目管理成员

① 专业配备
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第一等次：除项目负责人（项目经理）及技术负责人外，项目管理团队中具有机电

或电气或水利工程相关专业技术人员 3人（含）以上。

第二等次：除项目负责人（项目经理）及技术负责人外，项目管理团队中具有机电

或电气或水利工程相关专业技术人员 2人。

第三等次：除项目负责人（项目经理）及技术负责人外，项目管理团队中具有机电

或电气或水利工程相关专业技术人员 1人。

第四等次：除项目负责人（项目经理）及技术负责人外，项目管理团队中无机电或

电气或水利工程相关专业技术人员。

② 职称配备

第一等次：除项目负责人（项目经理）及技术负责人外，项目管理团队中具有中级

及以上职称人员 3人（含）以上。

第二等次：除项目负责人（项目经理）及技术负责人外，项目管理团队中具有中级

及以上职称人员 2人。

第三等次：除项目负责人（项目经理）及技术负责人外，项目管理团队中具有中级

及以上职称人员 1人。

第四等次：除项目负责人（项目经理）及技术负责人外，项目管理团队中无中级及

以上职称人员。

3.质量管理体系与措施

第一等次：质量目标明确，质量保证体系健全，有明确的质量管理机构、管理制度

或措施。

第二等次：质量目标明确，质量保证体系不健全，有明确的质量管理机构，管理制

度或措施缺失。

第三等次：质量目标明确，质量保证体系不健全，没有明确质量管理机构。

第四等次：质量目标不明确。

4.安全管理体系与措施

第一等次：针对本项目建立了安全组织管理体系，职责明确；制定了详细的安全管

理专项方案，包括涉水作业、有限空间作业、高空作业、用电、防火、场内外交通等具

体安全防护措施，以及安全教育、安全检查、安全考核等保障措施，安全防护和保障措

施到位。

第二等次：针对本项目建立了安全组织管理体系，职责明确；制定了安全管理专项
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方案，包括涉水作业、有限空间作业、高空作业、用电、防火、场内外交通等具体安全

防护措施，以及安全教育、安全检查、安全考核等保障措施，安全防护措施可行，但保

障措施简单，保障性差。

第三等次：针对本项目建立了安全组织管理体系，职责明确；制定了安全管理专项

方案，但安全防护措施有缺失或存在不合理。

第四等次：没有针对本项目建立安全组织管理体系，或职责不明确，或没有制定安

全管理专项方案。

5.环境保护管理体系与措施

第一等次：结合本项目作业特点，全面识别可能影响周边环境的污染因素，并针对

每一项污染因素制定了切实可行的作业现场环境保护措施。

第二等次：结合本项目作业特点，全面识别可能影响周边环境的污染因素，并制定

了作业现场环境保护措施，措施总体可行，但未与污染因素结合，针对性有欠缺。

第三等次：污染因素识别不全，或制定的保护措施缺乏可行性。

第四等次：未识别污染因素，或未制定相应的保护措施。

6.应急处置措施

第一等次：结合本项目作业特点，全面识别可能会出现突发事件情况，并针对每一

项突发事件制定了切实可行的应急处置措施；

第二等次：结合本项目作业特点，全面识别可能会出现突发事件情况，并制定了作

业现场应急处置措施，措施总体可行，但未与可能的突发事件情况结合，针对性有欠缺；

第三等次：突发事件识别不全，或制定的应急处置措施缺乏可行性；

第四等次：未识别可能出现的突发事件情况，或未制定相应的应急处置措施。

七、商务要求

★（一）项目实施期限

合同签订之日起至 2024年 12月 31日。

★（二）项目实施地点

项目实施地点：河北省怀来县，北京市延庆区。

★（三）合同价款支付

1、支付进度

（1）2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日的服务费用 486787.05 元，于合同生效



81

供应商进场后，提交支付申请，经采购人审核且确认无误后 28 个工作日内采购人全额

支付给供应商。供应商因支付上述费用产生的费用包含在合同价款中，采购人不再另行

支付。

（2）首付款：合同生效供应商进场后，提交支付申请，经采购人审核且确认无误

后 28 个工作日内支付 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日服务费用的 75%作为首付

款。

（3）进度款：采购人在 9月、12月中旬组织验收，供应商应在验收合格后 2日内，

以书面的方式向采购人提出进度款支付申请，经采购人对进度款支付申请审核无误后，

再由供应商向采购人出具合法等额的发票，经采购人对发票审核无误后 10 个工作日内

将进度款支付与供应商。补充:供应商应有专业的造价人员报送进度付款资料及结算资

料，如报送资料出现低级错误或者原则性错误的次数达到 3次，采购人有权从待支付的

款项中一次扣除 5000元。

每次支付前由供应商提出支付申请，经采购人审核通过后，供应商开具符合采购人

财务制度要求的正式发票进行支付。

2、支付方式

转账支票或汇款方式。

3、支付时间

供应商在收到采购人支付的各期款项前，必须提供正式的税务发票。若供应商不提

供发票，采购人有权拒绝支付该笔款项且不承担任何违约责任。同时，供应商不得因此

而停止工作。

若因政府财政资金拨付之原因，致使采购人未能按照上述约定支付安保服务费的，

不视为采购人违约。供应商应继续按照本合同其他条款的约定，按时保质的履行其应承

担的合同义务。

4、前期费用

若实际开工时间晚于 2024年 6月 1日，则 2024年 6月 1日 至实际开工时间期间产

生的费用，由供应商按本合同服务内容对应各项取费后的综合单价×期间实际发生服务

量，按中标标准支付，经采购人审定后且收到首付款后 28 个工作日内支付给上家服务

单位。供应商因支付上述费用产生的费用包含在合同价款中，采购人不再另行支付。

★（四）售后服务

项目完成后，供应商应免费提供后续项目绩效考核、相关检查配合工作。
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八、项目验收

由采购人制定《官厅水库维修养护工程考核管理办法》并做为合同附件，供应商应

遵守该管理办法的相关规定，接受采购人考核管理，在项目实施过程中，供应商应严格

按照国家及地方法律法规或行业标准、委托方要求完成项目任务，若出现违反相关规定、

未达到相关标准或拒不执行委托方要求的情况，以及无故拖延项目任务的，采购人有权

在考核中视情节严重程度，直接扣除 10～40分，并计入考核成绩。考核内容见下表。

指标 考核内容 满分

按照合同约定，按时完成合同中规定的维修养护项目，维修

养护项目质量是否达到国家、行业相关工程技术标准或质量

要求，各施工工序是否按施工规范进行施工，日常维护管理

检查中是否存在不达标准的维护内容等

40
质量

接到管理方通知后，是否在规定时间内做出响应 10

现场施工人员是否进行安全教育，并且通过考试 5

施工现场是否有安全资格证的专人进行安全管理 5

特种作业人员是否具有相关作业资格证书 5

施工现场安全防护措施是否齐全、到位 5
安全

现场检查发现安全隐患是否立即停工整顿，排除隐患后再开

始施工
5

进度 工程实际进度是否符合计划进度，有无延期 10

服务态度端正、积极配合管理单位的工作 3
服务

态度
认真接受管理方反馈意见，与管理方顺畅的进行交流、沟通

能够有效的综合协调工作，灵活处理各种情况。
2

是否按规定时间提交资料，包含管理、支付、档案等所有资

料。
5文件

资料
上报的资料是否齐全、完整、规范 5

其他 （填写委托方认为应直接扣分项内容）

总计 100

采购人按照《官厅水库维修养护工程考核管理办法》的规定对供应商进行考核，并

出具考核意见。

项目工作完成后，采购人召开项目验收会，结合项目绩效目标、日常考核结果进行

项目履约验收。

具体验收方案见合同履约验收方案。
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第六章   拟签订的合同文本

一、合同文本

合同编号：RCWH［2024］08

政府采购合同

项目名称：水利工程日常维修养护费-水工建筑物及设备日常维

修养护

委托方（甲方）：北京市官厅水库管理处

受托方（乙方）：

签  署  日  期：     年    月    日

签  订  地  点：北京市官厅水库管理处
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水利工程日常维修养护费—水工建筑物及设备日常

维修养护政府采购合同

甲方（委托方）：北京市官厅水库管理处

法定代表人：黎小红

乙方（受托方）：

法定代表人：

为维护双方权益，依据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，甲乙双方恪

守公平、公正、诚信的原则，友好协商，签订本合同。

第一条  服务范围及内容

1、对工程区内道路、坝坡、挡墙、溢洪道、新闸门井、进水塔及塌岸治理工程等

进行日常保洁及设施修补、更换等零星维修。

2、对官厅水库机电设备、金属设备及其他设施设备进行日常维修保养及故障维修，

并负责维护期内设备故障抢险工作。

3、更换工程管理区域内照明灯。

4、对输水泄洪洞进水塔上、下闸室进行缺陷处理。

第二条 工作标准及要求

1. 水工建筑物维护工作内容及要求

1.1 水工建筑物日常性维护工作内容

（1）为保证水库、河（渠）道工程的水工建筑物的完整和正常运用而进行的维修

养护项目，主要包括道路、坝坡、溢洪道、水闸、护栏（网）、建筑物避雷设备检测及

其他建筑物的维修养护。

道路维修养护工作包括坝顶沥青混凝土路面维修养护；坝区水泥混凝土、沥青混凝

土、泥结碎石路面维修养护、预制混凝土路面。坝顶沥青混凝土路面维修养护包括路面

泛油、拥包、轻微裂缝、横向裂缝、坑槽、沉陷、波浪、局部网裂、松散、车辙、麻面、

啃边等危害的修补，路肩维护、路缘石及小型管理设施（百米桩等）的更换、维护，防
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浪墙维护，附属设施维护。坝区水泥混凝土路面包含485路、大坝至仓库、至出库站、

至进水塔院内、仓库院内路面，维修养护工作包括路面修补、维护，路肩维护，路缘石

及小型管理设施（百米桩等）的更换、维护。坝区沥青混凝土路面包括管理处北桥头至

溢洪道警卫室、大坝至林场、大坝至电厂出水口路面，维修养护应保证路面平整、横坡

适度、线形顺直、清扫整洁、排水良好，及时排除有损路面的各种不良因素，发现路面

初期病害应及早维修。坝区泥结碎石路面维修养护应严格按养护技术规范处治病害。路

面坑槽的处理, 操作要规范、严谨，翻浆处治要彻底，路面松散处理要及时，坚持全面

养护, 做到路面经常回砂,整修好路肩、边沟、边坡、树床。

坝坡维修养护工作包括上游浆砌石护坡维修养护；下游干砌石护坡维修养护；上游

坝坡溢洪道连接处混凝土护坡维修养护；下游渣石护坡维修养护；生态护坡。上游浆砌

石护坡维修养护应及时填补伸缩缝内流失的填料，填补时应将缝内杂物清洗干净；护坡

局部发生侵蚀剥落裂缝或破碎时，应及时采用水泥砂浆表面抹补、喷浆或填塞处理，处

理时表面应清洗干净；如破碎面较大且垫层被淘刷、砌体有架空现象时，应用石料作临

时性填塞，岁修时进行彻底整修。对于混凝土护坡的局部断裂破碎，可采用现浇混凝土

局部填补，凿除破损部分时应保护好完好的部分，新旧混凝土结合处必须凿毛清洗干净，

新填补的混凝土标号应不低于原护坡混凝土的标号。下游干砌石护坡维修养护应及时填

补楔紧个别脱落或松动的护坡石料，及时更换风化或冻毁的块石并嵌砌紧密，块石塌陷

垫层被淘刷时，应先翻出块石，恢复坝体和垫层后，再将块石嵌砌紧密。对于下游渣石

护坡，石料如有滚动，造成厚薄不均时，应及时进行平整。对于生态护坡要求日常巡视

检查、坡面清洁、杂草杂物清理、零星小修等。

为维持溢洪道的正常运用，应针对其可能损坏的原因，采取以防为主，防治结合的

措施，以防止损坏，如有损坏时需控制其发展，并及时修理。溢洪道维修养护主要包括

表面养护和防护、混凝土剥蚀损伤处理、混凝土裂缝处理、溢洪道止排水设施养护、溢

洪道抗冲磨防空蚀处理、溢洪道闸房维修养护。

水闸维修养护包括输水泄洪洞进水塔和新闸门井建筑物维修养护。

护栏、护网的维修养护应根据护栏、护网设计使用年限、材料老化或损坏情况，当

发现护栏金属和部件锈蚀腐蚀时，可除锈补做防腐涂层或采取其他防腐蚀；当发现护栏

或栏板松动或不牢固时，应及时加固或更换；护栏达到设计使用年限的，应对护栏进行

全面检查，对存在严重安全隐患且已失去维修价值的，应进行更换。护栏作为建筑物的

安全围护构件，不仅要考虑其新颖、美观，还必须根据其设置部位并结合建筑物的使用
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功能，做到既满足美观的效果，又满足安全使用的要求。

建筑物避雷设备检测主要对工程区等建筑物避雷设备进行检测并由具有乙级(含)

以上雷电防护装置检测资质的单位出具检测报告。

其他建筑物维修养护具体包括：输水泄洪洞、下游水文站防护框架、铅鱼房、缆道

房、自计井房、防汛仓库等混凝土建筑物维修养护；塌岸治理工程挡墙、塌岸治理工程

护坡、河西至林场路边挡土墙、大坝至出库站路边挡土墙、大坝至后沟路边挡土墙、溢

洪道至后沟护坡等浆砌石建筑物维修养护；塌岸治理工程堆石坝及格宾石笼等干砌石建

筑物维修养护。塌岸治理工程挡墙、塌岸治理工程护坡、河西至林场路边挡土墙、大坝

至出库站路边挡土墙、大坝至后沟路边挡土墙、溢洪道至后沟护坡等浆砌石建筑物常见

的病害是渗漏和裂缝，浆砌石裂缝及渗漏的处理，可采用凿槽嵌补、重新勾缝及其他的

表层修补措施。塌岸治理工程堆石坝及格宾石笼等干砌石建筑物维修养护应及时填补楔

紧个别脱落或松动的护坡石料，及时更换风化或冻毁的块石并嵌砌紧密，块石塌陷垫层

被淘刷时，应先翻出块石，恢复坝体和垫层后，再将块石嵌砌紧密。

1.2 工作要求

（1）坝顶及坝区道路维修养护

工作内容主要包括：路面修补、维护、清扫，路肩维护、路缘石及小型管理设施

（百米桩等）的更换、维护，防浪墙、边石维护，附属设施维护等。

养护应达到路面平整，无积水，无杂草，无弃物，保持路面整洁，定期使用清扫机

对路面进行清扫；防浪墙、坝肩、踏步完整，轮廓鲜明；坝端无裂缝，无坑凹，无堆积

物。出现坑洼和雨淋沟缺，应及时用相同材料填平补齐，并应保持一定的排水坡度；路

面如有损坏，应及时修复；路面的杂草、弃物应及时清除；雨前疏通排水孔，修复伸缩

缝。防浪墙、坝肩和踏步出现局部破损，应及时修补。坝顶坝端维护做到每天巡视检查，

发现问题及时采取措施。道路每日清扫1次，杂草、杂物清理每周1次，全面检查每季度

1次（结合汛前、汛后检查）。

（2）坝坡维修养护

工作内容主要包括：巡视检查，拔草，整理，损坏砌体拆除、翻修，补充填缝碎石，

清运，附属设施维护等。混凝土护坡还包括空蚀剥蚀磨损混凝土拆除、修补等。

坝坡养护应达到坡面平整，无雨淋沟缺，无荆棘杂草滋生；护坡砌块应完好，砌缝

紧密，填料密实，无松动、塌陷、脱落、风化、冻毁或架空现象；坝坡的杂草、弃物应

及时清除。
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干砌块石护坡的养护，要求及时填补、嵌紧脱落或松动的护坡石料。及时更换风化

或冻损的块石，并嵌砌紧密。块石塌陷、垫层被淘刷时，应先翻出块石，恢复坝体和垫

层后，再将块石嵌砌紧密。堆石或碎石护坡石料如有滚动，造成厚薄不均时，应及时进

行平整。

混凝土或浆砌块石护坡的养护，要求清除伸缩缝内杂物、杂草，及时填补流失的填

料。护坡局部发生侵蚀剥落、裂缝或破碎时，应及时采用水泥砂浆表面抹补、喷浆或填

塞处理。排水孔如有不畅，应及时进行疏通或补设。

生态护坡的养护，要求日常巡视检查、坡面清洁、杂草杂物清理、零星小修等

大坝迎水坡每天清扫1次，背水坡杂草、杂物清理每周1次。全面检查每季度1次（结

合汛前、汛后检查）。

（3）溢洪道、水闸维修养护

工作内容主要包括：巡视检查，拔草，养护土方，护坡护底维修养护，防冲设施破

坏处理，反滤排水设施维修养护，混凝土破损修补，裂缝处理，伸缩缝填料填充，附属

设施维护等。

建筑物表面应保持清洁完好，及时排除积水、积雪、污垢及淤积的砂石、杂物等，

如有陡坡开裂、侧墙砌石和消能设施损坏时，应进行抢修。建筑物各部位的排水孔、进

水孔、通气孔等均应保持畅通，维护坝体滤水设施和坝后减压设施的正常运用。钢筋混

凝土构件的表面出现涂料老化，局部损坏、脱落、起皮等，应及时修补和处理。上下游

的护坡、护底、溢洪道进口、陡坡、侧墙和消能设施应保持整洁，如有石块和竹木等杂

物，必须清除；出现局部松动、塌陷、隆起、淘空、垫层散失等，应及时按原状修复。

对溢洪道、水闸及附属设施每日巡查1次并做好巡查记录，发现积水、积雪、污垢

及淤积的砂石、杂物等当天清除完毕。

（4）其他建筑物维修养护

工作内容主要包括：巡视检查，日常保洁、表面杂草、杂物清除，冰冻期表面积水

清除，淤积物清除，伸缩缝养护，排水孔养护等。

混凝土建筑物表面应保持清洁完好，及时排除积水、积雪、污垢及淤积的砂石、杂

物等。各部位的排水孔应保持畅通。构件的表面出现涂料老化，局部损坏、脱落、起皮

等，应及时修补和处理。出现局部松动、塌陷、隆起、淘空、垫层散失等，应及时按原

状修复。

浆砌石建筑物维修养护应加强日常巡查，定期检查防护工程的状况，发现问题及时
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报告或处理；对损坏部分要及时修复，加强防护工程的管护；采取正确的维护技术措施，

以保证防护工程的使用年限。应做到护坡、挡墙无塌陷、松动、隆起、底部淘空、垫层

散失，无沉陷、倾斜、滑动、勾缝脱落，排水设施无堵塞、损坏等现象发生。砌石坡面

应保持干净，长有青苔、杂草、杂树的应及时清除。砌石勾缝有少量脱落或开裂的, 应

用水冲洗干净后，用水泥砂浆重新勾缝。因风浪作用使砌石发生剥落、碎落的，应及时

将损坏部位拆除，按原设计修复并加固破损部位以保证砌石护坡、挡墙无脱落、塌陷，

保证工程安全运用。定期对排水设施进行检查，发现损坏要及时修复、加固，同时及时

清理排水沟中的杂草、杂物、淤泥，保证水流通畅。抛石护脚应做到无冲刷破坏，无架

空、塌陷等现象发生。由于风浪淘刷护脚会使抛石体架空、塌陷，水库水位回落后，对

护坡工程进行检查维护，及时修复加固破损部位，保持抛石护脚无冲刷破坏，保证工程

安全运用。

对其他建筑物每日巡查1次并做好巡查记录，发现积水、积雪、污垢及淤积的砂石、

杂物等当天清除完毕。

（5）官厅水库水文站及防汛仓库维修养护

工作内容主要包括:下游水文站防护框架、浮标房、缆道房、自计井房及台阶、防

汛仓库等日常保洁、杂物清洁、零星小修等。

对官厅水库水文站及防汛仓库每周巡查1次并保洁，且做好巡查记录。

（6）护栏（网）维修养护

工作内容主要包括：每日巡视检查，拆除旧料、修整安装，除锈，刷漆等。设施表

面应每天清洁，根据使用情况定期作油漆防腐处理。

（7）附属设施维修养护

管理用房应每天进行保洁，保证整洁、完好，室内外墙壁粉刷无剥落、污损，房屋

无漏水，门窗无破损，出现问题及时进行修补。内、外墙面表面禁止张贴广告、宣传品，

发现后应及时予以清除。围墙、护栏应保持完整，定期检查，对损坏围墙、护栏及时修

理。工程标牌（包括界牌、安全警示牌、宣传牌等）应保持完好、醒目、美观。

水工建筑物要做到每日维护，发现问题及时处理。汛期及特殊情况应增加检查维护

频率。

（8）工程区雷电防护装置安全检测

按照相关规定对工程区雷电防护装置进行安全检测，并由乙级(含)以上雷电防护装

置检测资质出具检测报告。
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2. 设备维护工作内容及技术要求

2.1工作内容

官厅水库设备维修养护包括金属设备、机电设备、其他设备维修养护、保洁等。

官厅水库金属设备维护包括闸门及启闭机维护。闸门设备包括三级平板闸门1座，

六级平板闸门2座，三级弧形闸门1座，六级弧形闸门1座。启闭机设备布置在输水泄洪

洞及溢洪道等相关建筑物中。主要包括大二型卷扬启闭机5台、中五型卷扬启闭机4台，

移动台车1台、龙门吊1台、空压机4台；启闭机维修养护工作内容主要包括：升降、刹

车机构检查，操作机构检查、滑轮组清洗上油，机架钢结构零星补漆，减速机润滑油补

充或更换，配件按规定或按需更换等。

机电设备维修养护主要包括配电柜17门、配电箱90面、电动葫芦1座、发电机组7套、

低压线路12公里、通风机2台、曝气机4台、避雷设备14组、水泵4台、变压器10台、照

明设备256套等。

其他设备包括PLC控制设备2套、控制柜、控制台6套、大坝监测系统3套（强震、表

面变形监测、内部变形检测）、水文水情报讯设施2套、供电线路12000m、消防系统3套、

船只10艘、码头及船坞289㎡、无人机3架、仪器鉴定（雷达水位计，测流缆道，泥沙监

测设备，三防电脑，浮标缆道，电子水准仪，手持式多普勒流速仪，流速仪，电波流速

仪，全站仪，经纬仪，水准仪，走航式adcp，气温计，水温计，精密水准仪、气压计，

机械通风干湿表，干湿温度计、台秤、探针及电工班仪器等）。

避雷设备检测主要对溢洪道、进水塔、新闸门井、河西观测楼等建筑物避雷设备进

行检测并由乙级(含)以上雷电防护装置检测资质出具检测报告。

2.2 技术要求

（一）金属设备维修养护

（1）闸门维修养护

工作内容主要包括：门体清洁，整体检查，零星补漆，润滑油补充等。

闸门外观应保持整洁，及时清除闸门吊耳、门槽、弧形门支铰及结构夹缝处等部位

的杂物。闸门出现局部锈蚀、涂层脱落时，必须及时作防锈、防老化的养护，遇有因撞

击、振动、结构变形等造成损坏时，应及时修补加固。闸门滚轮、支铰和启闭设备等应

保持完好、畅通，定期清洗、加油、换油、进行养护。闸门止水损坏要及时更换。当止
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水橡皮出现磨损、变形或止水橡皮自然老化、失去弹性且漏水量超过规定时，应予更换；

止水压板螺栓、螺母应完好齐全，止水压板螺栓、螺母锈蚀严重的，应予更换；刚性止

水在闭门状态应支承可靠、止水严密，挡板出现焊缝脱落现象，应予补焊，填料缺失时，

应填满符合原设计要求的环氧砂浆。

闸门维修养护每月不少于20次。日常检查每天不少于1次，汛期每天至少1次；每年

汛前、汛后对闸门各进行1次全面检查维护。

（2）启闭机设备维修养护

工作内容主要包括：升降、刹车机构检查，操作机构检查、滑轮组清洗上油，机架

钢结构零星补漆，减速机润滑油补充或更换，配件按规定或按需更换、对龙门吊进行鉴

定等。

启闭机维修养护每月不少于1次。日常检查每天不少于1次，汛期适当增加频次。维

修养护工作后应达到下列标准：

①设备内外整洁，各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污，各部位不漏

油，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净。

②机架不得有明显变形、损伤或裂缝，底脚连接应牢固可靠；启闭机联接件应保持

紧固。

③注油设施、油泵、油管系统保持完好，油路畅通、无漏油现象，减速箱、液压油

缸内油位保持在上、下限之间，定期过滤或更换，保持油质合格。

④制动装置应经常维护，制动轮表面应保持清洁，无油垢及垃圾杂物。检查并适时

调整电磁铁行程、制动片间隙与接触面积，确保制动可靠。适时调整，确保灵活可靠。

⑤减速箱应无漏油现象，箱内油量正常、油质良好，轴承润滑正常。

⑥钢丝绳养护每年1次。必须先清除钢丝绳上污物，用机油清洗后涂抹专用的润滑

油脂。启闭螺杆如有弯曲，应及时校正。

⑦闸门确保运转灵活、指示准确。电器部分须注意做好防潮和防雷等安全措施。

（二）机电设备维修养护

主要工作内容包括：整体检查、清洁，绝缘油检查、必要时补充或更换，接地检查，

局部拆卸修理或更换，润滑油补充，运行试验，定期鉴定等。

（1） 空气压缩机维修养护

空压机共计4台，定期维护2次，保持空压机外形的清洁，及时补充或更换润滑油、

皮带。装于储气罐/油气分离器上的安全阀每年至少检查1次。做好绝缘检查。
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（2） 发电机

检查发电机各部油位是否正常，油质是否合格，不满足要求的，应补油或换油；检

查绝缘电阻是否符合要求，更换不符合要求的部件；及时修复有卡阻的发电机转子、风

扇与机罩间隙；擦拭干净集电环换向器，及时调整电刷压力；更换动作不灵活、接触不

良的机旁控制屏的各种开关；每季度检查发电机有无损坏、渗漏、皮带是否松弛或磨损

等，发现问题及时维修，每季度检查空气滤清器，清洁空气滤清器芯子，必要时更换；

检查起动蓄电池及电池液，必要时添加补充液；每季度用空气枪清洁水箱，冷却器及散

热网灰尘，保持干净整洁；发电机空载试运行非汛期应每月一次，汛期应每两周一次，

并对运行机组进行检查，及时更换部分自动化元件，保证设备安全可靠。 

（3） 自备发电机的维修养护

日常检查发电机有无损坏、渗漏、皮带是否松弛或磨损等，发现问题及时维修。日

常检查起动蓄电池及电池液，必要时添加补充液。日常用空气枪清洁水箱，冷却器及散

热网灰尘，保持干净整洁。

汛前、汛后定期检查发电机机油平面、冷却液平面，及时补充或更换。定期检查空

气滤清器，清洁空气滤清器芯子，必要时更换。

（4） 电动葫芦维修养护

电动葫芦保养在汛前和汛后分别保养1次；电动机的外壳应保持无尘、无污、无锈；

接线盒应防潮，压线螺栓紧固；轴承不松动、磨损，轴承内润滑脂油质合格，并保持填

满空腔内1/2～1/3。电动机绕组的绝缘电阻应定期检测，小于0.5MΩ时，应进行干燥处

理。

（5） 操作系统维修养护

操作设备的维护应保持开关箱整洁，并要防雨、防潮，各种开关、继电保护装置要

保持干净，触点良好，接头牢固，指令控制器及限位装置应保持定位准确可靠，触点无

烧毛现象。

（6） 输变电系统维修养护

电力变压器应定期检查，在特殊情况下应增加巡视检查次数；油浸式电力变压器及

变压器间清扫汛前、汛后进行；油浸式电力变压器正式投入运行后按照有关规定应定期

维修；按照国家有关规定定期对高压电气设备进行预防性试验，试验项目及要求应符合

国标《电气设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）或供电部门的有关规定。输电线路

的维护要防止发生漏电、短路、断路、虚连等现象，线路接头应连接良好，并注意防止
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铜铝接头锈蚀，经常清除架空线路上树障等，保持线路畅通，定期测量导线绝缘电阻值。

（7） 配电设备的维修养护

高低压开关设备的维修与养护每年不少于1次，可参照北京市有关规定的内容；电

气仪表应按规定定期检验，保证指示正确、灵敏。

（8） 通风机的维修养护

注意风叶轴承及电机内部轴承润滑情况。定期检查风机振动情况，如有不正常噪音

和异味，应马上停机检查。定期检查风机内部，叶轮上如有粘性颗粒存在，应及时清除。

通风机每月至少检查2次。

（9） 避雷设施维修养护

建筑物的防雷设施维护应保证安全运用，日常性检查、保养、保洁，零星补漆、定

期检查、简易配件更换。

（10） 照明设施维修养护

照明设施共计256套，其中照明设备（LCLD-013，40W）102套、探照灯9套、太阳能

杀虫灯、情报灯145盏，定期检查照明设备，保持整体清洁，及时修理或更换损坏的灯

具。

（11） 自动控制系统维修养护

自动控制设施养护应做到定期对传感器、控制器、指示仪表、保护设备、计算机及

网络系统等进行维护和清洁除尘。定期对传感器、接收、输出信号设备进行率定和精度

校验。对不符合要求的，应及时检修、校正或更换。定期对保护设备进行灵敏度检查、

调整。及时修理或更换损坏零件。

自动控制系统软件系统养护应制定计算机控制操作规程并严格执行。加强对计算机

和网络的安全管理，配备必要的防火墙。定期对系统软件和数据库进行备份，技术文档

应妥善保管。修改或设置软件前后，均应进行备份，并做好记录。未经无病毒确认的软

件不得在控制系统上使用。

自动控制系统发生故障或显示警告信息时，应查明原因，及时排除，并详细记录。

（12） 观测设施维修养护

水温、水平位移、垂直位移、应力、渗压、渗流等观测设施定期进行检查和养护，

如有损坏及时修复，保持无变形、损坏、堵塞，保证完整和精确度。观测设施的保护装

置应保持完好，标志明显，随时清除观测障碍物；观测设施如有损坏，应及时修复，并

重新校正。水位尺损坏时，应及时修复、更新，并重新校正。量水堰板上的附着物和堰
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槽内的淤泥或堵塞物，应及时清除。

对水工建筑物表面变形观测系统、强震系统进行定期（包括汛前、汛后）检查、维

护，确保设备正常运行。 

（13）消防系统维修养护

管理处消防系统包括观测楼发电机室、溢洪道闸室、电工班配电室及发电机室的消

防系统定期维护，消防系统维护内容主要包括火灾报警系统、气体灭火系统、应急照明

系统等的维护。采用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，

试验烟、烟感探测器动作是否灵敏；试验手报按钮报警，检查系统设备所有接线端子是

否松动、破损和脱落；定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求；检查保养各台

气体灭火控制器，测试其功能是否正常；检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管

有无变形、生锈或老化；根据要求定期更换灭火气体；检查应急灯、出口指示灯、疏散

指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；检查防火门的密

封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象等。

（14） 船只维修养护

根据相关规范要求对保洁船及巡查船进行定期维护保养，每年应不少于2次（于4月

份下水前及11月份上岸后各1次），使用频次较高时应适当增加维护保养次数。定期或

按需要维修、更换易损件等。还包括春季巡查船下水及秋季巡查船上岸等工作。

（15） 其它设备维修养护

根据各设备相关维护保养规定，定期进行设备检测，原则上每年不应少于1次；定

期对设备进行维护保养，每季度不应少于1次，对需要更换的易损件及时进行更换，购

置补充必要的消耗品。

（三）工程设施雷电防护装置安全检测

按照相关规定主要对工程设施内溢洪道、进水塔、新闸门井、河西观测楼等雷

电防护装置进行安全检测，并由乙级(含)以上雷电防护装置检测资质出具检测报告。

3、对管理处内照明灯进行更换

对官厅水库管理处内照明设备进行拆除更换。

4、输水泄洪洞进水塔上、下闸室缺陷处理内容

上闸室：混凝土集中漏水2处 、顶板及边墙裂缝23m、地板周边新老混凝土交接部位

20m。连接廊道部位：边墙纵向裂缝20m、地板周边渗水20m以及拆除瓷砖后检查渗漏点。
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下闸室：顶板及边墙裂缝22m、底板周边20m。排气钢管表面锈蚀进行补强加固处理以及

气钢管接头进行防渗及防护处理。  

5、其它说明

（1）进、退场费、施工交通、通信、供电、供水等一般项目不单独计列，报价时

应综合考虑。

（2）乙方应对各类仪器设备分别建档立卡，详细记录仪器设备维护保养情况，并

自行设计记录表格式，于开工前经甲方批复后使用，以作为工程审核及最终结算依据。

（3）乙方应为本项目配备专职的项目管理、技术、质量安全、资料等管理人员负

责该项目的实施，项目部常驻现场的管理人员应不少于1人，维护技术人员应不少于1人。

（4）官厅水库设备维修养护工作内容除包括为保证设备的正常运转及维护设备的

原有功能而进行的清洁、紧固、调整、润滑及检修等日常保养工作，还包括易损件更新

更换、消耗品购置等内容。考虑设备维护特殊性，除在为保证设备的正常运转所需进行

的易损件更新更换、消耗品购置外，还应包括根据实际维护需求在设备维护总资金3%以

内涉及设备、材料的更换。

（5）设备维护频率除满足技术要求外，汛期及特殊情况应增加检查维护频次。

（6）乙方在汛期需安排防洪抢险队伍备勤，当官厅水库管理处启动Ⅲ级及以上防

洪应急响应时，乙方保证相应抢险人员和设备按甲方要求就位，随时投入水库应急抢险

工作。

6、考核

由甲方制定《官厅水库维修养护工程考核管理办法》并作为合同附件，乙方应遵守

该管理办法的相关规定，接受甲方考核管理，在项目实施过程中，乙方应严格按照国家

及地方法律法规或行业标准、甲方要求完成项目任务，若出现违反相关规定、未达到相

关标准或拒不执行甲方要求的情况，以及无故拖延项目任务的，甲方有权在考核中视情

节严重程度，直接扣除10～40分，并计入考核成绩。考核内容见下表。

指标 考核内容 满分
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按照合同约定，按时完成合同中规定的维修养护项目，维

修养护项目质量是否达到国家、行业相关工程技术标准或

质量要求，各施工工序是否按施工规范进行施工，日常维

护管理检查中是否存在不达标准的维护内容等

40
质量

接到管理方通知后，是否在规定时间内做出响应 10

现场施工人员是否进行安全教育，并且通过考试 5

施工现场是否有安全资格证的专人进行安全管理 5

特种作业人员是否具有相关作业资格证书 5

施工现场安全防护措施是否齐全、到位 5
安全

现场检查发现安全隐患是否立即停工整顿，排除隐患后再

开始施工
5

进度 工程实际进度是否符合计划进度，有无延期 10

服务态度端正、积极配合管理单位的工作 3
服务

态度
认真接受管理方反馈意见，与管理方顺畅的进行交流、沟

通能够有效的综合协调工作，灵活处理各种情况。
2

是否按规定时间提交资料，包含管理、支付、档案等所有

资料。
5文件

资料
上报的资料是否齐全、完整、规范 5

其他 （填写委托方认为应直接扣分项内容）

总计 100

7、技术资料和档案管理

(1)乙方应建立健全技术资料档案管理制度, 并要有熟悉工程管理及掌握档案管理

知识的专职或兼职人员管理档案，并尽量保持档案人员的相对稳定，以保证档案工作的

顺利开展。同时要有一名主要负责人负责档案工作。 

(2)凡反映与项目有关的重要职能活动、具有参考利用价值的中各类文件，均应收

集齐全，归入项目档案，技术档案、图表资料等应规范齐全，分类清楚，存放有序，按

时归档。 

(3)档案管理相关工作应参照水利部《水利工程建设项目档案管理规定》（水办
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［2021］200号）、《水利工程建设项目档案验收办法》（水办［2023］132号）等相关

规定。资料归档范围及组卷要求应符合《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T 

11822-2008）及《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T 28-2002）

等相关规范要求。

（4）工程完工后20天内，乙方应向甲方提交完整的档案资料原件一套，该档案资

料应通过甲方审核。

（5）各类设备均应建档立卡，技术档案、图表资料等应规范齐全，分类清楚，存

放有序。 

第三条 服务费用和付款方式

1、服务费用

服务费用合计: 2024年1月1日至2024年12月31日服务费用为:人民币     元(大

写:        )，其中:2024年1月1日至2024年5月31日服务费用为:人民币486787.05       

元(大写:肆拾捌万陆仟柒佰捌拾柒元零伍分)，费用由乙方全额支付给上家维护单位；

2024年6月1日至2024年12月31日服务费用为:人民币      元(大写:        )。

2、前期费用

若实际开工时间晚于2024年6月1日，则2024年6月1日至实际开工时间期间产生的费

用由乙方按本合同服务内容对应各项取费后的综合单价×期间实际发生服务量，经甲方

审定后支付给上家维护单位。乙方因支付上述费用产生的费用包含在合同价款中，甲方

不再另行支付。

3、付款方式

(1)2024年1月1日至2024年5月31日的服务费用于合同生效乙方进场后，提交支付申

请，经甲方审核且确认无误后28个工作日内甲方全额支付给乙方。乙方因支付上述费用

产生的费用包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

(2)首付款

首付款的额度和首付办法:合同生效乙方进场后，提交支付申请，经甲方审核且确

认无误后28个工作日内支付2024年6月1日至2024年12月31日服务费用的75%作为首付款。

 (3)合同款支付

甲方在9月、12月中旬组织验收，乙方应在验收合格后2日内，以书面的方式向甲方

提出进度款支付申请，经甲方对进度款支付申请审核无误后，再由乙方向甲方出具合法

等额的发票，经甲方对发票审核无误后将进度款支付与乙方。补充:乙方应有专业的造
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价人员报送进度付款资料及工程结算资料，如报送资料出现低级错误或者原则性错误的

次数达到3次,甲方有权从待支付的款项中一次扣除5000元。

(3)因本合同资金来源为财政拨款，在合同执行过程中如因财政政策调整导致资金

发生变化，甲方不承担违约责任,双方以治商变更的形式相应调整合同内容及工程量。

乙方应根据本合同其余条款的约定，按时保质的履行合同义务。本条款针对甲方资金支

付所有事宜具有优先适用性。

4、计量

4.1计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

4.2计量方法

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。

4.3计量周期

单价子目以每个单项完工时间作为计量周期，总价子目的计量周期按批准的支付分

解报告确定。

4.4单价子目的计量

（1）己标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是乙方实

际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）乙方对已完成的工程进行计量，向甲方提交进度付款申请单、已完成工程量

报表和有关计量资料。

完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、甲方已支付乙方的工程价款、

应支付的完工付款金额。甲方对完工付款申请单有异议的，有权要求乙方进行修正和提

供补充资料。

（3）甲方对乙方提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量

有异议的，可要求乙方进行共同复核和抽样复测。乙方应协助甲方进行复核并按甲方要

求提供补充计量资料。乙方未按甲方要求参加复核，甲方复核或修正的工程量视为乙方

实际完成的工程量。

（4）乙方完成工程量清单中每个子目的工程量后，甲方应要求乙方派员共同对每

个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。甲方可要求乙方提供补充计

量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。乙方未按甲方要求派员参加的，甲方

最终核实的工程量视为乙方完成该子目的准确工程量。
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（5）甲方应在收到乙方提交的工程量报表后的7天内进行复核，甲方未在约定时间

内复核的，乙方提交的工程量报表中的工程量视为乙方实际完成的工程量，据此计算工

程价款。

4.5 总价子目的计量

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础。乙方实际完成的工程量，是进行工

程目标管理和控制进度支付的依据。

（2）乙方应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天

内将各子目的总价支付分解表提交甲方审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付

的金额。乙方应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分

项的应付金额列入进度付款申请单中。

（3）甲方对乙方提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工

程形象目标。对其有异议的，可要求乙方进行共同复核和抽样复测。

第四条 履约担保

1、履约保证金金额为合同价的10%，即人民币大写：   （小写：  元）。

2、履约保证金用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

3、履约保证金形式：可采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保

函等非现金形式。

4、履约保证期限于本合同期限届满并乙方履行完本合同约定的全部义务后终止。

在项目履约验收合格且资料移交后28日内，甲方将履约保证金退还给乙方。履约保证金

采用支票、汇票形式的，以支票或汇票方式无息退还；采用保函形式的，合同期满自行

作废，不再退还。

5、因乙方原因导致合同无法部分或全部履行的，履约保证金将不予退还。

6、甲方逾期退还履约保证金，按照中国人民银行的同期贷款利率按逾期天数计算

并支付补偿金。

第五条 甲方的权利与义务

1、甲方在履行合同过程中应遵守法律。

2、甲方应提供的本项目的范围和界限以及有关资料。

3、甲方应按合同约定向乙方及时支付合同价款。
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4、甲方应按合同约定及时组织项目验收。

5、甲方应履行安全职责，执行国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门

规章，并对乙方的安全责任履行情况进行监督和检查。

6、甲方应在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事

项。

7、甲方负责组织参建单位制定本项目的质量与安全事故应急预案，建立质量与安

全事故应急处置指挥部。

8、甲方有权要求乙方更换不称职的工作人员，如给甲方造成损失的，由乙方承担

相应的赔偿责任。

9、甲方负责本工程监督管理工作，负责审批乙方上报的工程相关手续。

10、甲方不提供食宿及办公场所。

第六条 乙方的权利与义务

1、乙方在履行合同过程中应遵守法律。

2、乙方按合同约定实施完成全部工作，并提供为完成合同工作所需的劳务、材料、

施工设备、工程设备和其他物品。

3、乙方应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4、乙方应按合同约定的工作内容和时间安排完成本项目。

5、乙方应采取施工安全措施，确保项目及其人员、材料、设备和设施的安全，防

止因施工造成的人身伤害和财产损失。因施工造成的一切损失由乙方负担，不论该施工

是否经过甲方的同意。若甲方先行承担的，有权向乙方追偿。

6、乙方在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、

市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的

施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

7、乙方应履行安全职责，按照规定执行安全工作。

8、加强安全管理，承包期内出现的安全责任事故，均由乙方自行处理并承担全部

费用。

9、乙方应对现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，

并定期组织演练。

10、按照合同约定及甲方要求，做好服务范围内的各项工作，接受甲方的质量检查、
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监督考核。

11、因乙方过错，导致的任何纠纷，均由乙方自行负责承担。

12、乙方不得将承包服务进行转包，未经甲方允许亦不得分包，一经发现甲方有权

立即解除合同。

13、甲方提供水源、电源，费用包含在合同价中，乙方按实际发生向甲方支付相关

费用。

14、乙方应在管理处20公里内设置项目经理部，相关制度上墙。

15.乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权

益”的有关要求。

第七条 服务承包期限

合同签订之日起至2024年12月31日止。经甲乙双方签字盖章后生效。若到12月底下

家维护单位仍未确定，继续由乙方单位延续实施。

第八条 相关服务约定

1、乙方须派投标文件中明确的项目经理/项目负责人进驻施工现场，原则上不允许

更换，若经甲方书面同意，本合同实施期间内项目经理只能更换一次，且不能与技术负

责人同时更换，每更换1人乙方应向甲方支付违约金 10万元人民币/人次。项目经理每月

在现场工作天数不得少于10天，甲方将根据考勤记录进行考评，每差一天乙方应向甲方

支付违约金10000元人民币（甲方书面批准的除外）。以上违约金从进度款中扣除。

2、乙方须派投标文件中明确的技术负责人进驻施工现场，原则上不允许更换，若

经甲方书面同意，本合同实施期间内技术负责人只能更换一次，且不能与项目经理同时

更换，每更换1人乙方应向甲方支付违约金 10万元人民币/人次。技术负责人6月至11月

每月在现场工作天数不得少于10天，甲方将根据考勤记录进行考评，每差一天乙方应向

甲方支付违约金10000元人民币（甲方书面批准的除外）。以上违约金从进度款中扣除。

3、乙方应在接到开工通知（口头或书面）后7天内，向甲方提交乙方在施工场地的

管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位具有相关类

似维护经历的技术和管理人员名单以及技术工人的安排状况。

尽管乙方已按约定派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和

（或）质量、安全生产要求时，甲方有权要求乙方继续增派这类人员，并书面通知乙方。

乙方在接到上述通知后应立即执行甲方的指示，不得无故拖延，否则由此增加的费用和
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（或）工期延误由乙方承担。乙方在每次工程款支付时应配备专业预算人员，保证按时

保质完成支付资料。

常驻现场人员每月在现场工作天数不得少于20天，甲方将根据考勤记录进行考评，

若常驻现场人员未能达到考勤要求按照每人每月5000元人民币支付违约金（甲方书面批

准的除外）。以上违约金从进度款中扣除。

4、处领导检查发现的问题、群众举报问题（经核查属实的）每次扣除维护单位维

护费用1000元；市水务局及其他市级部门检查发现问题，每次扣除维护单位维护费用

2000元；各业务科室根据维护作业标准及监督职责检查每发现一个问题扣除维护单位维

护费用500元；受到媒体通报的，每次扣除维护单位维护费用5000元。

5、服务期内，由乙方原因造成安全事故的，甲方有权按照相关安全法律法规进行

处罚。发生安全或质量问题造成恶劣影响的，甲方有权根据实际状况扣除合同额1%至5%

作为处罚。

6、合同工程完工验收

6.1合同工程完工验收条件为：按照《北京市河道分级管理维护作业标准（试

行）》、《官厅水库维修养护工程考核管理办法》等相关标准和制度进行。乙方应完成

验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。

6.2合同具备验收条件时，乙方应向甲方提交验收申请报告，甲方应在收到验收申

请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。

6.3甲方主持合同完工验收，乙方应派代表参加验收工作组。

6.4合同完工验收通过后，乙方应及时完成合同工程完工验收鉴定书或完工验收单。

6.5合同完工验收通过后，乙方应按验收鉴定书约定的时间及时移交档案资料，并

配合甲方完成与下一年度维护单位的交接工作。

第九条 违约责任

1.甲方未按照本合同约定支付服务费，乙方应予以书面催告，甲方收到书面催告后

应予以书面说明逾期付款的理由，否则，每逾期一天，甲方应向乙方支付合同价款总额

的万分之一的违约金。

如本项目的资金来源于政府投资，甲乙双方对本合同的付款条件达成共识并做出如

下约定：

甲方在收到政府专项拨款并通过评审、审计、批复后应及时按照合同的约定向乙方
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支付合同价款，但因政府资金拨付延迟或者资金拨付后未通过评审、审计、批复而导致

甲方不能按照合同的约定及时向乙方支付合同价款时，不构成甲方的违约行为，乙方不

得因此追究甲方违约责任，并应按照本合同约定继续履行。

2. 因甲方无故变更、中止、终止合同的，乙方有权要求甲方赔偿相应损失。

3.若乙方未履行全部或部分委托工作的，经甲方提出书面意见后，要求乙方继续履

行，乙方拒绝予以履行的，视为乙方违约，甲方有权解除本合同，同时乙方应向甲方支

付违约金，违约金数额为合同价款总额的30%，若由此给甲方造成损失的，还应赔偿甲

方的全部损失。

4.若乙方未按照本合同的要求或者甲方的要求履行本合同约定的全部委托工作的，

经甲方向其提出书面意见后，乙方拒绝改正的，视为乙方违约，甲方有权解除本合同，

同时乙方应向甲方支付违约金，违约金数额为合同价款总额的30%，若由此给甲方造成

损失的，还应赔偿甲方的全部损失。

5.若乙方违反本合同约定的全部或者部分义务和责任，经甲方提出书面意见后，乙

方拒绝予以改正的，视为乙方违约，甲方有权解除本合同，同时乙方应向甲方支付违约

金，违约金数额为合同价款总额的30%，若由此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方的全

部损失。

6.若乙方违反本合同的其他约定，经甲方提出书面意见后，拒绝改正的，视为乙方

违约，甲方有权解除本合同，同时乙方应向甲方支付违约金，违约金数额为项目合同价

款总额的30%，若由此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方的全部损失。

7.因乙方原因产生包括但不限于环保类处罚等各类罚金，乙方未在规定时间内缴纳

罚款，甲方有权将该部分罚金自服务费用中直接扣除代为缴纳，同时扣除合同价款的20%

作为处罚。

8.如乙方违反合同约定，甲方有权解除合同并重新委托其他供应商继续该项目施工，

因此发生的全部费用均由违约供应商负担。违约供应商对全部的工程项目质量负责。

第十条 不可抗力

由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防

或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述

不可抗力的一方，应立即书面通知对方，并在十四天之内，提供上述不可抗力的详细情

况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。
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此项证明文件应由不可抗力发生地的公证机关出具。按其对履行合同影响的程度，由双

方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。

受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为减轻不可抗力对履行本合同

的影响。

第十一条 合同的变更与终止

1.如发生以下情况，任何一方有权终止合同，但须以书面方式通知对方：

（1）一方进入破产、解散、被依法关闭撤销或已进入清算阶段；

（2）一方发生资不抵债之情形；

（3）出现了合同规定的或法定解除事由。

除本合同和法律法规另有规定外，任何一方发生上述（1）与（2）之情况，将被视

作违约，另一方有权依照本合同的规定，追究该方的违约责任。

2.本合同于双方各自履行了合同的全部义务、包括产品的保修期结束和甲方付清全

部合同款后终止。

第十二条 争议处理

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同双方协商解决，协商不成的，

应向北京市延庆区人民法院起诉。

第十三条 其他

1.本协议一式 捌 份，协议各方各执 肆 份。各份协议文本具有同等法律效力。

2.本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与合同正文具备同等法律效力。合同

附件与合同正文相冲突的，由甲方负责解释。

3.如本合同在履行过程中有任何变更、补充或修改，双方将另行签订书面协议。经

过双方签署的修改协议和补充协议是本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。

补充协议与本协议不一致或相冲突的，以补充协议为准。

4.甲乙双方应履行保密义务，未经对方许可，任何一方均不得向与本合同无关的其

他方披露或不正当使用任何技术文件或与本合同有关的数据，包括本合同本身。

5.本合同服务期至2024年12月31日，如服务期满后下一个运行维护单位未确定，乙

方延续服务至下一个运行维护合同签订之日。延长服务期内发生的费用按照实际发生工

程量以及下一个运行维护合同确定的费用标准进行支付。
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6.本合同经双方法定代表人或其授权代表签名并分别加盖单位公章后生效。
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（本页无正文）

甲方：北京市官厅水库管理处  

（盖章）

乙方：

（盖章）

法定代表人：               

（或授权委托人）

法定代表人：              

（或授权委托人）

单位地址： 河北省张家口市怀来县

丰沙线拦河坝站

单位地址： 

邮政编码：075441         邮政编码：            

联系人：              联系人：                

联系电话：          联系电话：      

传真：  0313-6877025       传真：        

开户银行：延庆农行营业部   开户银行：

帐号： 11160101040007793  帐号：
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合同附件 1：《履约验收方案》

履约验收方案

一、履约验收主体：甲方。

二、验收方式：甲方自行组织，采用现场检查、查阅资料、确认工程量计量单，召

开验收会议等方式，完成验收。

三、验收时间：合同工作全部完成后 30日内。

四、验收地点：北京市官厅水库管理处。

五、验收条件：

1、合同服务期满；

2、乙方完成合同约定的各项工作内容；

3、乙方已完成档案资料整编。

六、验收程序：

1、乙方提交全部档案资料文件，并书面提交工作报告和验收申请；

2、甲方组织本单位相关业务科室人员组成验收小组，结合项目绩效目标、日常考

核结果，针对技术、商务的各项要求对乙方履约情况进行全面验收。

3、验收过程中，乙方根据甲方的要求对其档案资料进行修改和补充。验收合格后

双方签署验收书。验收不合格的，由乙方按要求弥补缺陷后再次组织验收，直至验收合

格。

4、验收过程中，发现乙方未按合同约定标准完成维护工作，可采取措施继续完成

的，由乙方继续完成后再次组织验收，直至验收合格；无法继续完成的，按合同约定扣

除相应违约金。

七、验收内容及标准：

序号 验收内容 验收标准 备注

一 技术要求

1
项目执行的标准和

规范

项目实施按采购需求规

定的各项标准和规范要

求执行，服务标准满足采

购需求要求。

验收小组成员核查乙方提交的

档案资料文件以及日常检查考

核记录，验收小组成员全部认为

符合标准和规范后签认。

2 项目内容
项目实施服务标准达到

既定要求。

验收小组成员核查乙方提交的

档案资料文件以及日常检查考

核记录，验收小组成员全部认为

已达到服务标准后签认。
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3 服务要求 按合同约定完成。

验收小组成员核查乙方提交的

档案资料文件以及实施过程中

的各项原始记录、日常检查考核

记录，验收小组成员全部认为对

应各项作业内容已按要求完成

相应工作后签认。

4
技术资料和档案管

理要求
按合同约定完成。

验收小组成员核查乙方提交的

档案资料文件以及实施过程中

的各项原始记录、日常检查考核

记录，验收小组成员全部认为对

应各项作业内容已按要求完成

相应工作后签认。

5 其他要求 按合同约定完成。

6
组织方案或解决方

案

乙方按各项组织方案或

解决方案落实各项措施

验收小组通过日常检查考核记

录对乙方的整体服务做综合考

核，并出具考核结果。

二 商务要求

1 项目实施期限 按合同约定期限。

2 项目实施地点 按合同约定地点。

3 合同价款支付

付款进度比例符合合同

约定，付款条件、付款方

式、付款时间满足合同约

定。

4 售后服务 已在合同中约定。
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合同附件 2：《安全生产管理协议》

安全生产管理协议

甲方（发包单位）：北京市官厅水库管理处

单位地址：河北省张家口市怀来县丰沙线拦河坝站

乙方（承包单位）： 

单位地址：

为明确甲、乙双方的安全生产责任，确保施工或者作业安全，根据《中华人民共和

国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工

程安全生产管理条例》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，

经双方协商一致，签订本协议。

第一条 项目名称和作业内容

（一）项目名称：水利工程日常维修养护费—水工建筑物及设备日常维修养护

（二）作业内容：1、对工程区内道路、坝坡、挡墙、溢洪道、新闸门井、进水塔

及塌岸治理工程等进行日常保洁及设施修补、更换等零星维修。2、对官厅水库机电设

备、金属设备及其他设施设备进行日常维修保养及故障维修，并负责维护期内设备故障

抢险工作。3、对官厅水库管理处照明设备进行更换。4、对输水泄洪洞进水塔上、下闸

室进行缺陷处理。

（三）甲方管理区域：水利工程日常维修养护费—水工建筑物及设备日常维修养护

项目涉及范围。

（四）乙方管理区域：水利工程日常维修养护费—水工建筑物及设备日常维修养护

项目涉及内容。

第二条 甲方的权利和义务

（一）认真贯彻执行安全生产法律、法规。

（二）甲方有权严格审查乙方是否具备安全生产条件或专业资质，有权查验乙方的

生产经营范围、有关人员资格等。

（三）甲方有权监督、检查乙方的施工或作业安全。

（四）甲方有权督促乙方建立危险作业审批制度，严格执行安全管理制度和操作规

程，落实各项安全措施。
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（五）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业行为。

（六）甲方有权责令安全意识差、不听从安全生产指挥的乙方人员退场。

（七）甲方不得违章指挥，强令乙方冒险作业。

第三条 乙方的权利和义务

（一）认真贯彻执行安全生产法律、法规、规章，严格遵守安全生产规章制度、安

全操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。

（二）乙方负责其承包项目范围内的安全生产管理工作，服从甲方对施工现场的安

全生产管理，对甲方在安全检查过程中提出的问题和隐患，乙方必须按要求时限整改完

毕。

（三）乙方有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。

（四）乙方在日常作业中，有权拒绝执行甲方违章指挥和强令冒险作业指令。

（五）乙方应当建立健全安全生产组织机构，制定安全管理制度，按规定配齐专、

兼职安全管理人员。乙方现场负责人和安全管理人员必须按规定经过安全生产考核合格。

（六）乙方不得违章指挥，不得强令工人违章作业，并按规定做好工人劳动保护工

作，为从业人员提供合格的劳动防护用品。

（七）乙方应当组织相关人员学习、掌握安全技术交底要求，履行签字手续。乙方

必须按照甲方安全技术交底进行作业，不得安排没有接受安全技术交底的人员上岗作业

（八）施工过程中需要新进场人员的，乙方必须备齐相关人员资料和手续，在人员

进场前以书面形式报甲方，甲方书面批准后方可进场，进场后，乙方应当配合甲方对新

进场人员进行安全教育考核，合格后方可上岗作业。

（九）乙方需将相关负责人签字确认的危险作业方案、安全操作规程、应急救援预

案等材料提交甲方备案。

（十）乙方应当根据有关法律、法规或标准规范要求，对存在危险因素的场所、设

施设备设置安全警示标志。

（十一）乙方应当按规定为从业人员办理安全生产保险，费用由乙方承担。

第四条 乙方负有对工人进行日常安全教育和每日班前安全教育的责任，并做好记录，

履行签字手续。乙方不得安排未经安全教育培训并考核合格的人员作业。

第五条 乙方负责为所属人员配发合格的安全防护用品，并指导其按规定要求正确佩

戴，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉佩戴好安全防护用品。

第六条 乙方使用的机械、电气等设备必须符合国家标准、行业标准有关安全的规定，
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制定相应的安全操作规程，并负责日常的检查、维修和保养。

第七条 甲方人员不得擅自要求拆除、改动施工现场的各类安全防护措施、安全标志

和警告牌等，确需拆除或改动的，必须经乙方施工现场负责人和安全管理人员同意，并

采取必要、可靠的安全措施后方可拆除或改动。

第八条 乙方人员施工前，必须认真检查施工区域的作业环境、设备设施、工具用具

等是否完好，发现隐患，立即整改，隐患消除后方可进行施工作业。

第九条 乙方使用的特种作业人员必须取得相应的特种作业证，并且在有效期内。

第十条 乙方使用甲方提供的设备设施，使用前应当进行检验检测，如不符合相关安

全要求，应及时向甲方提出，甲方应当积极整改，整改合格方可使用。乙方未经甲方允

许，私拉乱接电气线路造成的后果均由乙方承担。

第十一条 甲方开展安全检查发现事故隐患的，有权向乙方发出隐患整改通知书，乙

方应当在要求的期限内整改完毕，甲方应当复查有关隐患整改情况，确保整改到位。如

果发现重大隐患，甲方有权要求乙方停止作业，立即撤出人员，乙方必须无条件服从。

第十二条 施工或者作业过程中一旦发生生产安全事故，乙方应当立即启动应急预案，

在保障救援人员安全的情况下采取有效措施组织抢救，及时将受伤人员送往医疗机构救

治，并先行垫付医疗费用。同时，应当在 10 分钟内向甲方报告。甲乙双方应当全力配

合政府部门做好事故调查处理工作，及时全面落实事故调查报告提出的整改措施。

第十三条 本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决，协商不成，提交人民法院进行判决、

裁定。

第十四条 本协议经双方授权代表签署并加盖公章后生效，自乙方完成项目全部内容

并撤出全部人员，且甲乙双方均履行完项目合同及本协议的全部义务终止。

第十五条 其他事项：双方应承担安全生产法律、法规、规章等规定的相应法律义务

及责任。                      

第十六条 本协议一式捌份，甲乙双方各执肆份。
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甲方：北京市官厅水库管理处             乙方：

 

（盖章）                                （盖章）                   

      

法定代表人：                            法定代表人：

（或授权委托人）                      （或授权委托人） 

年  月  日                                年  月  日 

 

甲方安全监督单位（盖章）                乙方安全监督单位（盖章）

 

    年  月  日                            年  月  日
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合同附件 3：《廉政责任书》

廉政责任书

项目名称：水利工程日常维修养护费—水工建筑物及设备日常维修养护

建设地点：北京市延庆区、河北省怀来县

采购人：北京市官厅水库管理处（以下称为“甲方”） 

供应商：                    （以下称为“乙方”） 

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生

各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有

关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，甲乙双方特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方共同责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程施工和市场

活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有

规定外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设

管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节

严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应

遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处

费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子

女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等
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活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工

合同有关的设备、材料、工程分包等经济活动。不得以任何理由要求乙方购买项目工程

施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行

工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以

下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵

重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的

工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴

请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据

有关法律法规和规定给与党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究

刑事责任。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据

有关法律法规和规定给与党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究

刑事责任。

第五条 其它（一）本责任书作为水利工程日常维修养护费—水工建筑物及设备日常

维修养护政府采购合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

（二）本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

（三）本责任书一式捌份，由甲方执叁份、乙方执叁份，送交甲乙双方的监督单位

各一份。
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甲方单位：北京市官厅水库管理处       乙方单位：

          （盖单位章）                           （盖单位章）

法定代表人：                         法定代表人：

（或授权委托人）                    （或授权委托人）

    年  月  日                           年   月  日

甲方监督单位（盖章）                乙方监督单位（盖章）

年  月  日                           年  月  日
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第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务文

件）、投标文件（技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和

格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字

所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内

容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未

标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件，但投标人不涉及的（如联合协议、拟

分包情况说明、分包意向协议），可不提供。

4、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
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一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

年  月  日
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1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1  营业执照等证明文件
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1-2  投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：                                （采购人或采购代理机构名称）

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记

录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较

大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采

购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事

业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检

测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目

除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他

法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均

须填写）：

序号 单位名称 相互关系

1

…

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章） ___________

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日    

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、

成交的”有关规定予以处理。
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2 落实政府采购政策需满足的资格要求

（1）投标人具备水利水电工程施工总承包一级（含）以上资质； 

（2）投标人具有建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证；

（3）拟任项目经理须在投标人本单位注册，具有水利水电工程专业一级注册建造师资

格及 B类安全生产考核合格证书；

（4）承担工程区雷电防护装置安全检测、工程设施雷电防护装置安全检测分包的工作

的单位应具备乙级(含)以上雷电防护装置检测资质。
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二、商务文件格式

投标文件（商务文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

年  月  日
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1 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构名称）

我方参加你方就_______（项目名称）    （项目编号/包号：         ）组织的招

标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求

提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日    
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2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责

人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄

清确认、提交、撤回、修改_______（项目名称）    （项目编号/包号：         ）

投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________                          

日期：_____年______月______日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件复印件或扫描件：

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署

人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授

权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。否则，不需要提供《法

定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
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4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有

效的身份证、护照等身份证明文件复印件或扫描件。提供身份证的，应同时提供身份证

双面复印件或扫描件。
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附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构名称）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证、护照等身份证明文件复印件或扫描件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日
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3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     

项目名称：____________

投标报价

序号 投标人名称
大写 小写

注：此表中，投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

                         

投标人名称（加盖公章） ___________

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日    
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4 投标分项报价表

4-1 投标报价说明

（1）投标分项报价表应与招标文件中的投标人须知、合同条款、采购需求等一起

参照阅读和理解。

（2）报价货币为人民币。若投标人未对某些项目填报单价和合价，则认为已包括

在其他项目的单价和合价以及投标总报价内。

（3）采购人不提供其他任何临时措施，投标人应自行解决，费用包含在投标报价

中。

（4）投标分项报价表组成：

投标分项报价表由以下报表组成，其中标记为“实质性格式”的须严格按照招标工

程量清单给定格式填报，否则，投标文件将按无效标被否决。投标人可自行增加其他报

表，也可对未标记“实质性格式”的表格进行调整。

1）投标报价汇总表

2）总价措施项目清单与计价汇总表

3）安全文明施工费明细表（实质性格式，其中：图集标准内措施费应按标准填报；

特殊安全文明施工措施费可根据自身需要填报，未填报的视为包含在其他费用中）

4）施工垃圾场外运输和消纳费明细表

5) 其他项目清单与计价汇总表

6）税金项目计价表

7）总价措施项目报价组成分析表

8）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（实质性格式）

9）主要材料和工程设备选用表

（5）本项目为服务项目，对投标分项报价表签字盖章不做具体要求。
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4-2 投标报价汇总表（实质性格式）

投标报价汇总表

序号 项目名称 投标报价（元）

1
2024年 1月 1日至 2024年 5月 31

日的服务费
486787.05 

2
水工建筑物及设备日常维修养护

（2024年6-12月）

（1）
水工建筑物维修养护（2024年6-12

月）

（2） 设备维修养护（2024年6-12月）

（3） 更换工程管理区域内照明灯

（4） 原进水塔上、下闸室缺陷处理

总价
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4-3 分项报价表

水工建筑物及设备日常维修养护（2024年 6-12月）分项报价表按招标文件给定招

标工程量清单填报，详见招标文件附件 5。
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5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________

项目名称：_____________

序号

招标文件

条目号

（页码）

招标文件要求 投标文件内容 偏离情况 说明

对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：

□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视

作供应商已对之理解和响应。）

□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中

的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      

投标人名称（加盖公章） ___________

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日    
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6 采购标的偏离表（实质性格式）

采购标的偏离表

项目编号/包号：_____________________

项目名称：_____________

序号

招标文件

条目号

（页码）

招标文件要求 投标文件内容
偏离情况

（据实填写）
说明

对本项目采购标的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：

□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对采购标的所有要求，均视作供

应商已对之理解和响应。）

□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对采购标的中

的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章） ___________

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日    
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7 商务要求偏离表（实质性格式）

商务要求偏离表

项目编号/包号：_____________________

项目名称：_____________

序号

招标文件

条目号

（页码）

招标文件要求 投标文件内容
偏离情况

（据实填写）
说明

对本项目商务要求的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：

□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对商务要求中的所有要求，均视

作供应商已对之理解和响应。）

□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对商务要求中

的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章） ___________

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日    
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8 中小企业声明函

说明：

（1）本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，中小企业参加政府采购活动，

应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、

戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业

身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

（2）招标文件规定允许分包的，投标人非因“为落实政府采购政策”而分包的，分包

承担主体为中小企业的，投标人应当在声明函“标的名称”部分标明分包承担主体中中

小企业承担的具体内容，同时提供《拟分包情况说明（格式见本章节 9）。（适用于允

许分包）

（3）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了

中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投

标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划

分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规

定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工

信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。
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8-1  中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）       的  （项目

名称）     采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合

体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名

称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1，属于（中

型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名

称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中

型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在

与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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8-2  残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函格式       

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政

府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购

活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福

利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：
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8-3  监狱企业证明文件
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9 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构名称）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目

名称）中__包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承

诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不

再次分包。

序

号

分包承担

主体名称

分包承担

主体类型

（选择）

资质等级
拟分包

合同内容

拟分包

合同金额

（人民币元）

占合同金额

的比例（%）

1

□中型企业

□小微企业

□其他

2

□中型企业

□小微企业

□其他

…

合计：

注： 

1.如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了

但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，

则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标

无效。

投标人名称（加盖公章） ___________

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日
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10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1  无进口产品承诺（实质性格式）

无进口产品承诺书

致：   （采购人或采购代理机构名称）      

我方在此承诺，本项目投标产品不涉及进口产品。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章） ___________

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日    
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10-2 履约经验

投标人履约经验一览表

序

号
项目名称 项目内容 服务期 委托单位名称 备注

注：需提供与委托单位签订的合同或验收资料或委托单位证明的复印件或扫描件作为证

明材料，未提供有效业绩证明不予计分。
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10-3 投标人认为应附的其他商务材料

投标人认为应附的其他商务材料（如管理体系认证证书等）可在此提供（复印件或

扫描件）。
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三、技术文件格式

投标文件（技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

年  月  日
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1 技术要求偏离表（实质性格式）

技术要求偏离表

项目编号/包号：_____________________

项目名称：_____________

序号

招标文件

条目号

（页码）

招标文件要求 投标文件内容
偏离情况

（据实填写）
说明

对本项目技术要求的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：

□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对技术要求中的所有要求，均视

作供应商已对之理解和响应。）

□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对技术要求中

的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章） ___________

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日    
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2 技术方案

投标人自行编制，针对采购需求的技术要求提供响应附件文件、组织方案或解决方

案等，其中人员配备要求可按下表格式填写并提供相关资料。

特别提醒：采购需求技术要求中实质性要求（★号条款）有提供相关证明材料要求

的，投标人须在投标文件中提供复印件或扫描件，否则投标无效。
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拟投入项目主要人员汇总表

序号
姓

名

性

别

年

龄
学历 职称 学历专业 从事专业

拟在本项目担任

岗位/从事工作
备注

注：

（1）随本表提供有效职称证书、学历证书、职业资格证书、业绩证明等相关材料

复印件或扫描件；

（2）除非招标文件对人员有实质性要求，否则有效证明材料仅作为相应评分项依

据，不作为投标否决条件。
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附  件

附件1：政府采购投标担保函

政府采购投标担保函（格式）

编号：

                      （采购人或采购代理机构）：

鉴于        （以下简称“投标人”）拟参加编号为           的        项目

（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳

投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证

的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2.招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币元（大写）     ，即本项目的投标

保证金金额     。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起   个月为止。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。

索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方

应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在     个工作日内进行备查，符合应

承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方

保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从
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我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其他情形的，我方在本保函项下

的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.按照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金

义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保

证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我

方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉

讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年    月    日



146

附件2：政府采购履约担保函

政府采购履约担保函（格式）

编号：

                      （采购人）：

鉴于你方与        （以下简称投标人）于  年  月  日签订编号为        的

《     政府采购合同》（以下简称主合同），且根据该合同的约定，投标人应在  年  

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标

人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标

项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）          。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的    %数额为        元（大

写          ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期

限届满后日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证

金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。

索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人违约事实

的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供     部门出具的
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质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测

结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    个工作日内进行核定后按

照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方

保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，

自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从

我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项

下的保证责任亦终止。

4.你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责

任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方

保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴

纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉

讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日
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附件3：北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构联系方式

北京市政府采购信用担保试点工作

专业担保机构联系方式

一、中国投资担保有限公司

地址：北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方写字楼 19层

联系人：刘尊

联系电话：88822559、88822659

移动电话：18701216551

传真：68437040、68472315

邮箱：liuzun@guaranty.com.cn

二、北京首创融资担保有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街 1号长安兴融中心四号楼

联系人：杨阳、陈浩然

联系电话：58528750、58528760

移动电话：13488752033、18910210850

传真：58528757

邮箱：yangyang@scdb.com.cnchenhaoran@scdb.com.cn

三、北京中关村科技融资担保有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街乙 12号天作国际大厦 A座 28层

联系人：高路，孙莹

联系电话：59705600-6011、6931

移动电话：13910831161、13720094769

传真：59705606

邮箱：tailiwendy@126.com

mailto:liuzun@guaranty.com.cn
mailto:yangyang@scdb.com.cn
mailto:chenhaoran@scdb.com.cn
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附件4：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企

业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革

委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请

遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日

 

中小企业划型标准规定

　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业

发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营

业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电

力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁

路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相

关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，

其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服

务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000万元以下的为中小微型企业。其中，营

业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收

入 50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000人以下或营业收入 40000万元以下的为中小微型企业。
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其中，从业人员 300人及以上，且营业收入 2000万元及以上的为中型企业；从业人员 20

人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入

300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000万元以下或资产总额 80000万元以下的为中小微型

企业。其中，营业收入 6000万元及以上，且资产总额 5000万元及以上的为中型企业；

营业收入 300万元及以上，且资产总额 300万元及以上的为小型企业；营业收入 300万

元以下或资产总额 300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200人以下或营业收入 40000万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 20人及以上，且营业收入 5000万元及以上的为中型企业；从业人员 5

人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入

1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300人以下或营业收入 20000万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 50人及以上，且营业收入 500万元及以上的为中型企业；从业人员 10

人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入

100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微

型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；

从业人员 20人及以上，且营业收入 200万元及以上的为小型企业；从业人员 20人以下

或营业收入 200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200人以下或营业收入 30000万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100人及以上，且营业收入 1000万元及以上的为中型企业；从业人员 20

人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入

100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企

业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业

人员 20人及以上，且营业收入 100万元及以上的为小型企业；从业人员 20人以下或营

业收入 100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100人及以上，且营业收入 2000万元及以上的为中型企业；从业人员 10

人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入
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100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100人及以上，且营业收入 2000万元及以上的为中型企业；从业人员 10

人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入

100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000人以下或营业收入 100000万元以下的为中小

微型企业。其中，从业人员 100人及以上，且营业收入 1000万元及以上的为中型企业；

从业人员 10人及以上，且营业收入 100万元及以上的为小型企业；从业人员 10人以下

或营业收入 100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300人以下或营业收入 10000万元以下

的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为

中型企业；从业人员 10人及以上，且营业收入 50万元及以上的为小型企业；从业人员

10人以下或营业收入 50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下

的为中小微型企业。其中，营业收入 1000万元及以上，且资产总额 5000万元及以上的

为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；

营业收入 100万元以下或资产总额 2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000人以下或营业收入 5000万元以下的为中小微型

企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从

业人员 100人及以上，且营业收入 500万元及以上的为小型企业；从业人员 100人以下

或营业收入 500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的

为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中

型企业；从业人员 10人及以上，且资产总额 100万元及以上的为小型企业；从业人员 10

人以下或资产总额 100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300人以下的为中小微型企业。其中，从业人

员 100人及以上的为中型企业；从业人员 10人及以上的为小型企业；从业人员 10人以

下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的
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企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定

大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规

定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》

修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局

2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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附件 5：招标工程量清单
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