

2018年潮、白河枢纽水文设施日常维护

补充招标文件

招标编号：WGZB20180622-03

采 购 人：北京市密云水库管理处

采购代理机构：北京维公工程项目管理有限公司

日 期：二〇一八年七月

原招标文件报价书部分

1) 组号：10 分组名称：水文运行维护物料购置

水文运行维护物料购置工程量清单

工程名称：2018 年白河枢纽水文设施日常维护

序号	名称	规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	自喷漆	黑色	罐				
2	自喷漆	红色	罐				
3	水尺板		根				
4	气温表		根				
5	水温表芯		根				
6	金属不锈钢套表层水温表温度计	WQG-17	个				

调整为：

水文运行维护物料购置工程量清单

工程名称：2018 年白河枢纽水文设施日常维护

序号	名称	规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	自喷漆	黑色	罐	10			
2	自喷漆	红色	罐	10			
3	水尺板		根	50			
4	气温表		根	6			
5	水温表芯		根	15			
6	金属不锈钢套表层水温表温度计	WQG-17	个	10			

请收到本补充招标文件后按招标文件第二章7.3款之规定在2018年07月06日12时_00分前回复确认（格式见本补充招标文件），同时采用传真方式发至010-67173415。

2018年潮、白河枢纽水文设施日常维护

补充招标文件确认函

招标编号：WGZB20180622-03

北京市密云水库管理处（招标人名称）：

你方2018年7月5日发送的2018年潮、白河枢纽水文设施日常维护（项目名称）/（标段名称）补充招标文件，我方已于____年__月__日收到，我方认为：

- ☐ 本补充招标文件未构成对原招标文件的实质性修改，我单位可以按招标文件及补充招标文件的要求按时提交投标文件，并保证投标文件的质量。
- ☐ 本补充招标文件已构成对原招标文件的实质性修改，我单位不能按招标文件及补充招标文件的要求按时提交投标文件，要求招标人延长本项目的投标文件递交截止时间及开标时间。

投标人：（盖单位公章）

年 月 日

